

SUSPENDATA - Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița" C5-B2.2.b1

I.D.: 90458390

Documente participare:

- Raspuns consolidat solicitari clarificare.pdf
- 2. ACC_18248_RC_CN1134975.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU.docx
- 2 .ACN_18248_CO_SCN1134975.pdf
- 8.Contract executie lucrari revizuit.docx
- Deviz excel fara pret revizuit.rar
- Caiet sarcini revizuit.pdf
- Formulare revizuit.rar
- DEVIZ FARA PRET revizuit.pdf
- FisaDate_DF1196941.pdf
- SCAN PTH.rar
- Documente AC.rar
- DUAE_CERERE_247798.xml

Data publicarii	09.12.23	Coduri CPV	45321000-3 39300000-5 45260000-7 45320000-6 45331000-6
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	14.12.23	Pretul estimativ:	10.198.328,51 RON - 10.198.328,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița", cod C5 -B2.2.b1 Valoarea estimată fara TVA (numai in cifre): 10.198.328,51 lei fără TVA, Moneda: RON Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE Durata de executie -18 luni Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
