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Execuție	lucrări	în	cadrul	proiectului“Lucrari	de	consolidare
seismica	si	renovare	energetica	la	blocul	de	locuinte	V1,	strada
General	Magheru,	nr.	1	din	Municipiul	Ramnicu	Valcea“
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Descriere: Conform	Raportului	de	expertiză	tehnică,	construcția	Bloc	V1,	realizată	în	anul	1975,	situată
pe	strada	G-ral	Magheru	nr.	1	din	municipiul	Râmnicu	Vâlcea,	este	încadrată	în	clasa	de	risc
seismin	Rs	II,	fiind	necesare	realizarea	de	lucrări	de	consolidare	a	structurii	de	rezistentă	a
corpului	median	al	blocului	V1.Din	punct	de	vedere	al	structurii	de	rezistență,	în	cadrul
acestui	proiect,	se	vor	realiza	următoarele	lucrări:�	Realizarea	de	reparații	locale	la	nivelul
diafragmelor	din	subsol	(umplerea	golurilor	practicate	în	elementele	de	rezistență	pentru
traseele	de	instalații	precum	și	zonele	ce	prezintă	segregări	ale	betonului	turnat	și
expunerea	armăturilor	din	elementele	respective)	precum	și	la	nivelul	intradosului	planșeului
peste	subsol	cu	ajutorul	mortarelor	de	reparații	cu	înaltă	rezistență.�	Fisurile	de	la	nivelul
peretilor	parterului	se	vor	injecta	cu	rasini	epoxidice	sub	presiune	de	pe	ambele	fete	ale
diafragmelor	afectate.�	Cămășuirea	pereților	din	beton	armat	la	parter	și	etajul	1.	În	acest
sens	se	va	folosi	beton	de	clasa	C25/30;	De	la	etajul	2	în	sus,	nu	au	fost	identificați	pereți
care	necesită	consolidare/prezintă	degradări	sau	fisuri.	Dacă	pe	timpul	executării	lucrărilor
se	vor	identifica	astfel	de	cazuri	se	va	apela	la	echipa	de	proiectare	pentru	a	soluționa
deficientele	structurale	constatate!	Aceste	lucrări	se	referă	la	corpul	central	cu	regim	de
înălțime	S+P+11E.	�	Realizarea	unor	arce	din	beton	C25/30	armat	sub	diafragmele	(pereții
din	beton	armat)	de	la	etajul	2	sub	care	se	află	cadre	din	beton	armat.	Aceste	arce	au	rolul
de	a	conduce	eforturile	de	la	baza	diafragmelor	spre	sistemul	de	fundare	al	imobilului	și	de
a	crește	rigiditatea	structurală	a	imobilului.	Aceste	lucrări	se	referă	la	corpul	central	cu
regim	de	înălțime	S+P+11E.�	Realizarea	de	centuri	din	beton	armat	la	parapeții	balcoanelor
pentru	a	asigura	înalțimea	minimă	a	patapeților	(H	parapet	min.	90	cm	de	la	stratul	finit	al
pardoselii).	Aceste	lucrări	se	referă	la	corpul	central	cu	regim	de	înălțime	S+P+11E.�
Montarea	unor	panouri	de	tip	sandwich	rezemate	pe	structura	metalica	peste	golurile	de	la
nivelul	terasei	necirculabile	la	corpul	central	cu	regim	de	înălțime	S+P+11E.	�	Dezafectarea
jardinierelor	de	la	balcoane	(acolo	unde	nu	au	fost	dezafectate)	la	corpul	central	cu	regim
de	înălțime	S+P+11E.�	Refacerea	hidroizolației	teraselor	necirculabile	peste	ultimul	nivel	–
pentru	toate	corpurile;�	Tratarea	corespunzătoare	a	rosturilor	seismice	dintre	cele	3	corpuri
ale	ansamblului.	La	nivelul	subsolului	se	vor	face	reparații	cu	mortar	de	înaltă	rezistență	în
elementele	de	rezistență	(pereți	din	beton	armat	structurali)	prin	care	au	fost	practicate
goluri	pentru	traseele	instalațiilor.	Totodată	se	vor	face	reparații	cu	mortar	de	înaltă
rezistență	și	la	nivelul	intradosului	planșeului	peste	subsol	unde	armăturile	sunt	expuse	(
stratul	de	acoperire	cu	beton	a	armăturilor	este	insuficient)	precum	și	în	zonele	ce	prezintă
segregări.	Dacă	în	timpul	execuției,	după	înlăturarea	straturilor	de	finisaj	și	tencuială,	se
constată	ca	elementele	structurale	de	rezistență	prezintă	degradări	(fisuri,	segregări	etc.)
se	va	solicta	prezența	pe	șantier	a	proiectantului	structurii	de	rezistență	si	a	expertului
tehnic	pentru	soluționarea	respectivelor	deficiențe	(această	situație	putând	presupune
inclusiv	modificări	și	completări	ale	soluțiilor	de	reabilitare	inițiale).	Datorită	înălțimii	reduse
a	subsolului	cât	și	a	grosimii	mai	mari	a	secțiunii	pereților	din	beton	armat,	nu	se	impune
intervenția	structurală	la	nivelul	elementelor	de	rezistență	ale	subsolului.	Astfel,	subsolul
are	rigiditatea	mai	mare	comparativ	cu	cea	a	parterului	și	a	etajului	1.	Același
lucruAutoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatiilor	suplimentare	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor-	20	zile


