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Descriere: Lucrarile	de	Renovare	energetica	a	clădirilor	rezidenţiale	multifamiliale	din	Municipiul	Reşiţa	-
Lot	7	au	fost	proiectate	şi	se	vor	executa	respectând	cerinţele	PNRR	—	componenta	C5	—
Valul	Renovării	Axa	1	A3.1	şi	Contractul	de	finanţare	nr.	20883/20.02.2023,	pe	două	loturi
respectiv	LOTUL	1:	-Bulevardul	Republicii	nr	2A,	Reşiţa	şi	LOTUL	2:	-Bulevardul	Republicii	nr	4,
Reşiţa	Lotul	1:	Blocul	2A,	Bd.	Republicii	Valoarea	estimată	a	contractului	de	execuţie	lucrări
este	de	10.285.510,33	lei	fără	TVA	si	se	compune	din	:	Cap.	2	-	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilitatilor	necesare	obiectivului	–	374.953,40	lei	fără	TVA	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investiţia
de	baza	–	9.680.303,01	lei	fără	TVA	din	care	:	4.1	Construcţii	si	instalaţii	–	8.701.771,37	lei
fără	TVA	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	-	154.531,64	lei	fără	TVA
4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–	824.000,00	lei
fără	TVA	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	5.1	Organizare	de	şantier	230.253,92	lei	fără	TVA,	din	care.	-
5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier-	92.103,23	lei	fără	TVA
-5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului-	138.150,69	lei	fără	TVA	Lotul	2:	Blocul	4,	Bd.
Republicii	Valoarea	estimată	a	contractului	de	execuţie	lucrări	este	de	15.899.144,37	lei
fără	TVA	si	se	compune	din	:	Cap.	2	-	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare
obiectivului	–	542.886,12	lei	fără	TVA	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza	–
14.999.739,56	lei	fără	TVA	din	care	:	4.1	Construcţii	si	instalaţii	–	13.544.920,34	lei	fără	TVA
4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	-	218.819,22	lei	fără	TVA	4.3
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–1.236.000,00	lei	fără
TVA	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	5.1	Organizare	de	şantier	356.518,69	lei	fără	TVA,	din	care:	-
5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier-	142.609,17	lei	fără
TVA	-5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului-	213.909,52	lei	fără	TVA	Valoarea
estimată	a	contractelor	ce	urmează	a	fi	atribuite	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor
diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi
accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile
prevăzute	la	art.	221	litera	e)	sau	f)	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.	Valoarea
estimată	a	contractelor	NU	conţine	sumele	provizionate/rezerve	de	implementare	(sume
provizionate	–	valori	ce	nu	pot	fi	detaliate	la	nivelul	listelor	de	preţuri/activităţi,	reprezentând,
in	general,	costuri	cu	lucrări	pentru	relocarea	utilităţilor	neidentificate	sau	achiziţionarea
unor	echipamente	necesare	asigurării	îndeplinirii	indicatorilor	de	performanţă	si	calitate)	şi
nu	există	o	suprapunere	între	sumele	previzionate	şi	provizionul	cheltuieli	"diverse	şi
neprevăzute".


