

Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" Pachet 53-Loturi 1-2.

I.D.: 6913937

Documente participare:

- 7-375658.zip

Data publicarii	26.06.15	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	15.07.15	Pretul estimativ:	1.191.013,00 RON

Descriere: Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" Pachet 53-Loturi 1-2. Valoarea estimata a contractelor este de 1.191.013,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 78.678,00 lei. 1.Valoarea estimata a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din sat Mandra, comuna Loamnes, judetul Sibiu - este de 521.750,00 lei fara TVA, compusa din: 1. - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) = 20.212 lei 2. - cheltuieli pentru investitia de baza = 449.150 lei 3. - organizare de santier = 5.452 lei 4. - cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (10% conform HG 28/2008) = 2.021 lei 5. - cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (10% conform HG 28/2008) = 44.915 lei. 2.Valoarea estimata a Lotului 2 - Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din sat Jabenita, comuna Solovastru, judetul Mures - este de 669.263,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) = 27.338 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 607.508,00 lei - organizare de santier = 2.675 lei - cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (5% conform HG 28/2008) = 1.367 lei - cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (5% conform HG 28/2008) = 30.375 lei. Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 935/16.05.2014 si nr. 926/12.05.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii.