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Descriere: Autoritatea	contractantă	Penitenciarul	Târgu	Jiu,	în	calitate	de	beneficiar,	a	hotărât	să
atribuie	contractele:	"Execuţie	lucrări	transformare	magazie	G.A.Z.	în	spaţii	de	deţinere"	–
lotul	1	şi	"	Execuţie	lucrări	Realizare	reţea	canalizare"	–	lotul	2	în	conformitate	cu	prevederile
Hotărârii	de	Guvern	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al
documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate
din	fonduri	publice.	Valabil	pentru	lotul	1	şi	lotul	2	În	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.
10/1995	privind	calitatea	în	construcţii,	ofertanţii/operatorii	economici	vor	face	dovada
certificării	tehnico-profesionale	pentru	execuţia	lucrărilor	menţionate.	Ofertanţii	au	obligaţia
ca	lucrările	ce	fac	obiectul	contractului	să	fie	conduse	şi	supravegheate	de	personal	de
execuţie	atestat	corespunzător	acestui	tip	de	construcţii/domeniu	de	execuţie	a	lucrărilor.
La	execuţia	lucrărilor	se	va	respecta	legislaţia	în	domeniul	executării	lucrărilor	de
construcţii/reţele	de	canalizare,	Legea	10/1995	privind	calitatea	in	construcţii	(actualizată),
normativele	şi	reglementă	rile	tehnice	specifice	in	vigoare.	Executarea	lucrărilor	va	începe
numai	după	emiterea	Ordinului	de	începere	a	lucrărilor	şi	după	predarea	-	primirea
amplasamentului.	Predarea	-	primirea	amplasamentului	pentru	execuţia	lucrărilor	se	va
realiza	in	maxim	1	zi	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.	Ofertantul	câştigător
va	executa	lucrările	in	conformitate	cu	prevederile	proiectului	tehnic,	a	detaliilor	de	execuţie
şi	a	caietelor	de	sarcini	pe	specialităţi	conţinute	în	proiectul	tehnic	şi	a	Autorizaţiei	de
Construire.	La	execuţia	lucrărilor	se	vor	respecta	şi	avea	în	vedere:	-	studiu	de	fezabilitate
efectuat.	-	condiţiile	impuse	in	Certificatul	de	Urbanism,	avize,	acorduri	şi	Autorizaţia	de
Construire.	-	proiectul	tehnic	şi	detaliile	de	execuţie.	-	caietele	de	sarcini	pe	specialităţi
conţinute	in	Proiectul	tehnic.	-	dispoziţiile	de	şantier	şi	detaliile	de	execuţie	ce	vor	apărea	in
cursul	desfăşurării	lucrărilor	dacă	este	cazul.	Ofertanţii	îşi	vor	stabili	propriile	consumuri
pentru	articolele	de	deviz,	respectând	proiectul	tehnic,	caietele	de	sarcini	şi	actele
normative	în	vigoare,	având	în	vedere	următoarele:	Prin	Ordinul	nr.	1568	din	15.10.2002
pentru	aprobarea	reglementării	tehnice	“Ghid	privind	elaborarea	devizelor	la	nivel	de
categorii	de	lucrări	şi	obiecte	de	construcţii	pentru	investiţii	realitate	din	fonduri	publice",
indicative	P	91/1-02	este	prevăzut	Executanţii	(ofertanţii	)	au	deplină	libertate	de	a-şi
prevedea	în	ofertă	propriile	consumuri	şi	tehnologii	de	execuţie,	cu	respectarea	cerinţelor
cantitative	şi	calitative	prevăzute	în	proiectul	tehnic,	în	Caietul	de	Sarcini	şi	în	alte	acte
normative	în	vigoare	care	reglementează	execuţia	lucrărilor.	Ca	reper,	indicatoarele	de	deviz
seria	1981	şi	indicatoarele	de	norme	de	deviz	seria	1981	revizuite	şi	completate	după	1998,
pot	fi	folosite	în	mod	orientativ	atât	de	proiectant	cât	şi	de	ofertant	în	descrierea	lucrărilor,
a	condiţiilor	de	măsurare	a	lucrărilor,	o	evaluării	resurselor	necesare	şi	a	consumurilor
specifice	de	materiale,	manoperă	utilaj	şi	transport.	Prestatorul	va	solicita	şi	obţine	în
numele	şi	cu	acceptul	beneficiarului	toate	certificatele,	acordurile,	avizele	şi	orice	alte
documente	necesare	pentru/sau	în	legătură	cu	realizarea	obiectului	contractului.	Orice
document/documentaţie/formular	necesar	de	întocmit,	pentru/sau	în	legătură	cu	realizarea
obiectului	contractului,	va	fi	întocmit	de	către	prestator,	cu	acceptul	şi	în	numele
beneficiarului	Ofertele	care	nu	vor	respecta	integral	cerinţele	prezentului	Caiet	de	Sarcini
vor	fi	considerate	neconforme	şi,	pe	cale	de	consecinţă,	vor	fi	respinse.	La	elaborarea
ofertelor	se	vor	respecta	întru	totul	cerinţele	legislaţiei	în	vigoare	în	materie,	prezentate	şi
în	preambul.	Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	la	toate	solicitarile	de	clarificari:	6	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainate	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	este	10	zile.


