

Lucrări de execuție "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO PE ȘOSEAUA MIHAI BRAVU, DE LA INTERSECȚIA CU STR. BABA NOVAC PÂNĂ LA INTERSECȚIA CU STR. PENEȘ CURCANUL"

I.D.: 61641981

Documente participare:

- Plan General_Parte Scrisa-semnat.pdf
- Arhitecutra_Parte Scrisa-semnat.pdf
- Structura_Parte Scrisa-semnat.pdf
- Electrice_Parte Scrisa-semnat.pdf
- Parte Scrisa-semnat.pdf
- Parte Scrisa-semnat.pdf.p7s
- FORMULAR Propunere tehnica Pasaj M. Bravu-semnat.docx
- Caiet DE SARCINI executie-M BRAVU-semnat.pdf
- Draft contract lucrari Mihai Bravu-semnat.doc
- FisaDate_DF1125694.pdf
- Parte Scrisa-semnat.pdf-1
- Parte Scrisa 1-semnat.pdf
- Parte Scrisa 2-semnat.pdf
- Epuizmente-Parte Scrisa-semnat.pdf
- Monitorizare_Parte Scrisa-semnat.pdf
- Devieri circulatie_Parte Scrisa-semnat.pdf
- Detaliere criteriu de atribuire-semnat.pdf
- Anexa la Formularul de oferta-semnat.xlsx
- Plan General_Parte Scrisa-semnat.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_136910.xml
- Detaliere criteriu de atribuire modificat-semnat.pdf
- Borderou Parte Desenata-semnat.pdf
- 12. Devieri Circulatie si Delimitare OS -semnat.pdf
- 11. Monitorizare -semnat.pdf
- 10. Epuizmente -semnat.pdf
- EN1031878.docx
- EN1031931.docx
- Raspuns la solicitarea din data de 18.10.2021-semnat.docx

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.21	Pretul estimativ:	146.991.338,13 RON - 146.991.338,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Lucrări de execuție "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO PE ȘOSEAUA MIHAI BRAVU, DE LA INTERSECȚIA CU STR. BABA NOVAC PÂNĂ LA INTERSECȚIA CU STR. PENEȘ CURCANUL" Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
