

LN3-Conducte aductiune apa bruta Dragomiresti - CTE Progresu - Inlocuire armaturi si compensatori, remediere neetanseitati si camine pe Firul nr. 1 din cadrul CTE Progresu

I.D.: 69993857

Documente participare:

- MODELE DE FORMULARE.doc
- FisaDate_DF1150003.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- MODEL CONTRACT.docx
- DUAE_CERERE_179017.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 10.06.22 | Coduri CPV | 45231111-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 04.07.22 | Pretul estimativ: | 960.483,80 RON - 960.483,80 RON |

Descriere: LN3-Conducte aductiune apa bruta Dragomiresti - CTE Progresu - Inlocuire armaturi si compensatori, remediere neetanseitati si camine pe Firul nr. 1 din cadrul CTE Progresu - detalii in caietul de sarcini Obiectul achizitiei il reprezinta executia de lucrari de reparatii de tip "LN3-Conducte aductiune apa bruta Dragomiresti - CTE Progresu - Inlocuire armaturi si compensatori, remediere neetanseitati si camine pe Firul nr. 1 din cadrul CTE Progresu", obiect care acopera urmatoarele categorii de cerinte: - remedierea neetanseitațiilor in zona Prelungirea Ghencea; - inlocuirea armaturilor de secționare, a armaturilor de golire și inlocuirea armaturilor de aerisire pe tot traseul de 18,5 km; - remedierea neetanseitațiilor de pe traseu, atat pe conductele PREMO Dn800 - Dn1000 (cca.15,5 km), cat si pe conducta metalica Dn800 (cca.3 km); - realizarea unei goliri a conductelor de apa bruta in canalizarea pluviala din incinta CTE Progresu; - lucrari de refacere camine de pe traseul de apa bruta. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, in a 5 a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
