

## **Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari in vederea realizarii proiectului "INFIINTARE PISTE PENTRU CICLISTI IN ORAS PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI"**

I.D.: 91996121

Documente participare:

- 4. STUDIU GEOTEHNIC.pdf
  - 1. Caiet de sarcini.pdf
  - 2. Instructiuni pentru ofertanti.pdf
  - 3. RIDICARE TOPO VIZATA OCPI.pdf
  - 6 FORMULARE PREX.pdf
  - 5. PIESE SCRISE.pdf
  - 7 draft contract X cu dnsh si drepturi autor.pdf
  - 8. PIESE DESENATE.pdf
  - 9 AVIZE OBTINUTE CONFORM CU.pdf
  - 10 CERTIFICAT DE URBANSIM.pdf
  - FisaDate\_DF1201505.pdf
  - DUAE\_CERERE\_257865.xml
  - Raspuns consolidat.pdf
- 

Data publicarii	19.01.24	Coduri CPV	45233162-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.02.24	Pretul estimativ:	11.099.060,09 RON - 11.099.060,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea de Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari in vederea realizarii proiectului "INFIIINTARE PISTE PENTRU CICLISTI IN ORAS PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI". In prezent Orasul Podu Iloaiei nu detine infrastructura pentru biciclete si trotinete electrice pe traseele propuse. Astfel, Orasul Podu Iloaiei a identificat necesitatea amenajarii unei piste de biciclete care sa incurajeze accesul catre oras din satul Budai, in conditii de siguranta si confort. Tronsonul 1 dreapta- Tronsonul 1 stanga-. Tronsonul 2 dreapta- Tronsonul 2 stanga - Tronsonul 3 stanga - Strada Matei Ganea - pista dreapta si stanga-. Strada Duzilor- pista dreapta si stanga- Strada N. Iorga- pista dreapta si stanga- Strada Matei Corvin- pista dreapta si stanga-. Strada Neagoe Basarab tronson I- pista dreapta si stanga- Strada Neagoe Basarab tronson II- pista dreapta si stanga-. Strada Neagoe Basarab tronson III- pista dreapta si stanga- Strada Vlad Tepes tronson I- pista dreapta si stanga- Strada Vlad Tepes tronson II- pista dreapta si stanga- Strada Vlad Tepes tronson III- pista dreapta si stanga-. Strada Mihai Viteazu- pista dreapta si stanga- Strada Cuza Voda- pista dreapta si stanga Strada Dimitrie Cantemir- pista dreapta si stanga- Strada 1 Decembrie- pista dreapta si stanga- Strada Petru Rares- pista dreapta si stanga- Contractul va avea următoarele etape: A. Elaborarea urmatoarelor documentatii: a. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire; b. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism (avize detinatori de retele, acord ISC dupa caz, etc); c. Daca este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism; d. Documentatie tehnica pentru organizarea executarii lucrarilor (POE); e. Proiect Tehnic, potrivit prevederilor legale; f. Detalii de executie; g. Intocmire raport la terminarea executiei; h. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp; i. Proiect "as-built"; B. Servicii conexe: a. Verificarea tehnica a proiectarii. b. Obtinerea avize, acorduri, inclusiv autorizatie de construire (plata taxelor intra in sarcina beneficiarului final al investitiei); c. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificările aduse proiectului), asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor. C. Executia lucrarilor Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

---