

REORGANIZARE / MODERNIZARE STAȚIE DE POMPE TRIAJ PRIN CONSTRUIRE DE GARAJE ÎNCĂLZITE, SPAȚII DE ÎNTREȚINERE TEHNICO-UTILITARE, BIROURI, VESTIARE ȘI GRUPURI SANITARE, MAGAZII ȘI SPAȚII DE DEPOZITARE, AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI PARCĂRI ÎN AER LIBER

I.D.: 59976751

Documente participare:

- FisaDate_DF1121371.pdf
- PTH Triaj.zip.011
- DTAC Triaj.zip.001
- Caiet de sarcini Triaj.pdf
- Model contract.doc
- Formulare.docx
- ECONOMIC editabil.zip
- PTH Triaj.zip.002
- PTH Triaj.zip.001
- PTH Triaj.zip.003
- PTH Triaj.zip.004
- PTH Triaj.zip.005
- PTH Triaj.zip.006
- PTH Triaj.zip.007
- PTH Triaj.zip.008
- PTH Triaj.zip.009
- PTH Triaj.zip.010
- PTH Triaj.zip.012
- DTAC Triaj.zip.002
- DTAC Triaj.zip.003
- PTH Triaj.zip.013
- PTH Triaj.zip.014
- PTH Triaj.zip.015
- PTH Triaj.zip.016
- PTH Triaj.zip.017
- PTH Triaj.zip.018
- DUAE_CERERE_131672.xml

Data publicarii	16.08.21	Coduri CPV	45211350-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.09.21	Pretul estimativ:	11.580.411,82 RON - 11.580.411,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de execuție lucrări constă în modernizarea și extinderea bazei de producție Triaj, situată în Municipiul Brașov, str. Harmanului nr. 47 G. - lucrări ce se vor executa în baza proiectului nr. 96/2020 elaborat de proiectant general SC COMPASSARCH SRL Cluj. Principalele obiective ce urmează a fi executate: • Demolarea a două construcții existente (cladirile C3 și C4), desfiintarea tarcurilor ingradite cu plasa de sarma pentru depozitare în aer liber, precum și demolarea parțială a unui gard vechi de împrejmuire a incintei. • Construirea unor corpuri de cladiri, intrunind 6 obiecte cu destinații diferite funcție de activitățile ce se desfășoară în spațiile respective. 4 din aceste corpuri de cladiri sunt de tip hala. • Amenajarea incintei Entitatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, în termen de 5 zile de la primirea solicitărilor, cu un termen care nu poate fi mai mic de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

