

Servicii de proiectare la nivel de Proiect Tehnic și Execuție lucrări, inclusiv dotarea obiectivului, pentru proiectul "Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova

I.D.: 50130555

Documente participare:

- Lista echipamente si dotari.pdf
- Cerintele beneficiarului PREX Filipeștii de Tîrg.pdf
- Conditii generale Filipeștii de Tîrg.pdf
- Conditii specifice Filipeștii de Tîrg.PDF
- Audit energetic-26-51.pdf
- Audit energetic-1-25.pdf
- Plan_incadrare_in_zona.PDF
- Modele Anexe aferente decontarii lucrarilor.pdf
- SFcu DALI_06.04.2018.pdf
- DG actualizat cf OUG 114.pdf
- Model formulare .doc
- Arhitectura - final.pdf
- Instalatii electrice - tot.pdf
- Certificat de urbanism si avizele aferente.pdf
- plan topo_vizat_OCPI.pdf
- Expertiza Tehnica FILIPEȘTII DE TIRG.pdf
- studiu geo_verif Af.pdf
- ACORD CONTRACTUAL_EX. LUCRARI_CES Filipești.doc
- Instalatii sanitare termice vent.pdf
- FisaDate_DF1092211.pdf
- DUAE_CERERE_78494.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.08.20 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 16.09.20 | Pretul estimativ: | 5.932.379,76 RON - 5.932.379,76 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Servicii de proiectare la nivel de Proiect Tehnic și Execuție lucrări, inclusiv dotarea obiectivului, pentru proiectul "Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova

Obiectul general al contractului constă în următoarele , conform CERINTELOR BENEFICIARULUI:

- Elaborarea documentației tehnico-economice: - Proiectul Tehnic, inclusiv Caiete de Sarcini și Detalii de Execuție; - Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism și avizele pentru Organizarea Execuției Lucrărilor în vederea obținerii Autorizației de Construire pentru Organizarea Execuției Lucrărilor; - Documentația tehnică pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire și desființare și documentația tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.); - Documentația pentru obținerea avizelor necesare emiterii Autorizației de Construire (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și alte avize, acorduri și autorizații, solicitate prin Certificatul de Urbanism și care nu au fost obținute anterior de Autoritatea Contractantă); - Întocmire Studiu Geotehnic pentru D.T.A.C.; - Actualizare Expertiză Tehnică pentru obținerea avizului de la Inspectoratul de Stat în Construcții.
- Asistență tehnică din partea proiectantului;
- Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor tehnice întocmite pentru obținerea Autorizației de construire și a documentațiilor de execuție;
- Obținere Certificat de performanță energetică a clădirilor, la finalul execuției lucrărilor;
- Execuția lucrărilor de extindere, reabilitare, modernizare și dotare (furnizare echipamente/dotări). Valoarea estimată a achiziției a rezultat din actualizarea Devizului general inclus în Studiul de fezabilitate cu elemente din D.A.L.I :

Linia 1.2. Amenajarea terenului 166.495,08 Linia 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea lui la starea inițială 38.848,85 Linia 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 55.498,36 Linia 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 4.500,00 Linia 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 20.260,00 Linia 3.5.6 Proiect Tehnic și Detalii de Execuție 98.753,82 Linia 3.8.1 Asistența Tehnică din partea proiectantului 28.472,76 Linia 4.1 Construcții și instalații 4.506.366,93 Linia 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 469.730,29 Linia 4.5 Dotări 498.390,00 Linia 5.1.1 Organizarea de șantier 45.063,67 Valoarea estimată fără TVA = 5.932.379,76

Autoritatea contractantă va raspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 8 zile.
