
Proiectare și execuție lucrări de modernizare a caminului cultral din localitatea Rod, comuna Tilisca în cadrul proiectului " MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA TILISCA, JUDETUL SIBIU"

I.D.: 42490807

Documente participare:

- Formulare pentru ofertanti.doc
- II1_Contract_LUCRARI_CG.docx
- II2_Contract_LUCRARI_CS.DOCX
- 12. Caiet de sarcini - conditii generale.pdf
- 13.1 DALI - parte scrisa.pdf
- 13.2 DALI - Devize centralizatoare.pdf
- 13.3 Analiza cost-beneficiu.pdf
- 13.4 Expertiza tehnica.pdf
- 13.5 Audit energetic.pdf
- 13.6 Studiu topografic.pdf
- 13.7 Studiu geotehnic.pdf
- 13.8 DALI - parte desenata.pdf
- I_CONTRACT_LUCRARI.docx2.docx
- FisaDate_DF1067538.pdf
- 14. Instructiuni pentru ofertanti.pdf 1
- DUAE_CERERE_33697.xml

Data publicarii	18.02.20	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	09.03.20	Pretul estimativ:	846.468,04 RON - 846.468,04 RON

Descriere: Elaborare proiect tehnic,(PT, PAC, PAD, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, certificat de performanță energetică a clădirii, asistență tehnică din partea proiectantului și executia lucrărilor aferente obiectivului de investiții:" Modernizare și dotare cămin cultural, comuna Tilisca, județul Sibiu" Valoarea estimată este de 846.468,04 lei fără TVA, din care valoarea eligibilă este de 846.468,04 lei. Valoarea estimată este împărțită astfel: • SERVICII PROIECTARE ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ - valoarea totală 21.773,79 lei fără TVA din care valoarea eligibilă este de 21.773,79 lei. • EXECUȚIE LUCRĂRI - valoare totală 824.694,25 din care valoarea eligibilă este de 824.694,25. Valoarea estimată de 846.468,04 este defalcată după cum urmează: CHELTUIELI ELIGIBILE - 846.468,04 lei Cap.1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - 4.649,18 lei Subcap 1.2 Amenajarea terenului - 4.649,18 lei Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții - 3.927,12 lei Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 21.773,79 lei 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor - 1.500,00 lei Subcap.3.5 Proiectare - 14.129,230 lei 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 14.129,230 lei Subcap.3.8 Asistență tehnică - 6.144,56 lei 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 6.144,56 lei 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor - 4.094,82 lei 3.8.1.2 pentru participarea proiectului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție avizat de către ISC - 2.049,74 lei Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază: - 804.434,44 lei Subcap. 4.1 Construcții și instalații - 766.672,64 lei Subcap.4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 3.433,31 lei Subcap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 34.328,49 lei Cap.5. Alte cheltuieli - 11.683,51 lei Subcap. 5.1 Organizare de șantier - 11.683,510 lei 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 10.514,23 lei 5.1.2 cheltuieli conexe organizării de șantier - 1.169,28 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 10 zile de data limită de depunere a ofertelor.
