

Executie lucrari suplimentare pentru proiectul „Modernizare rețele de străzi în sat Daia Română, comuna Daia Română, județul Alba”

I.D.: 46070849

Documente participare:

- FisaDate_DF1083211.pdf
- 5. Formulare pentru ofertanti 1-semnat.pdf
- 6.1 CONTRACT DE LUCRARI CADRU 1-semnat.pdf
- 6.2 CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE GENERALA-semnat.pdf
- 6.3CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE SPECIFICA-semnat.pdf
- 7.Caiet de sarcini parte generala-semnat.pdf
- 8.1 P.T. LUCRARI SUPLIMENTARE-semnat.pdf
- 8.2 P.T. - PARTE DESENATA LUCRARI SUPLIMENTARE-semnat.pdf
- 8.3 P.T. - LISTE DE CANTITATI LUCRARI SUPLIMENTARE-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_61882.xml

Data publicarii	05.05.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	770.394,55 RON - 770.394,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Se dorește completarea în profilul transversal cu elemente de scurgerea apelor, respectiv rigole de acostament, rigole triunghiulare, santuri trapezoidale în afara platformei și accese la proprietăți, conform documentației întocmite. Termenul până la care se pot solicita clarificări: cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor; Termenul până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare /informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire: cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
