

## **Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "REMIZA POMPIERI SI STATIE AMBULANTA" IN COMUNA FUNDENI, JUDETUL CALARASI**

I.D.: 62773590

### Documente participare:

- Contract PE august 2020 materiale.doc
- DT.rar
- Formulare pe.doc
- FisaDate\_DF1129703.pdf
- DUAE\_CERERE\_145994.xml

---

Data publicarii	08.11.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.01.22	Pretul estimativ:	4.221.852,60 RON - 4.221.852,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "REMIZA POMPIERI SI STATIE AMBULANTA" IN COMUNA FUNDENI, JUDETUL CALARASI Valoarea estimata este de 4.221.852,60 lei, fara TVA, compusa din: - Cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistentă tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" conform prevederilor caietului de sarcini.) - 197.862,53 lei - Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.925.843,97 lei 4.1 Constructii si instalatii - 3.816.843.97 lei 4.2 Montaj utilaj tehnologic - 10.000 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 42.000 lei 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport - 5.000 lei 4.5 Dotari - 52.000 lei - Cap 5 Alte cheltuieli - 98.146,10 lei: Subcapitolul 5.1 - Organizare de santier - 98.146,10 lei din care 5.1.1 Lucrari de constructii - 78.516,88 lei si 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - 19.629,22 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.