

**"LOT 1 - "REPARAȚIE PODEȚ KM 33+203 LINIA 210 SIBIU - VINȚU DE JOS" , LOT 2- "REPARAȚIE POD KM. 115+961 LINIA 504 GHIMEȘ - SICULENI, INCLUSIV TRECEREA LA NIVEL " , LOT 3 - " REPARAȚIE PODEȚ KM 129+710 LINIA 504 GHIMEȘ - SICULENI" SRCF BRAȘOV**

I.D.: 54719868

Documente participare:

- Pod km. 115\_Formular F1-semnat.pdf
- Pod km. 115\_Formulare C6-C9-semnat.rar
- Pod km. 115\_Lucrari de arta\_Parte desenata 4-semnat.rar
- Pod km. 115\_Lucrari de arta\_Parte desenata 5-semnat.rar
- Pod km. 115\_Lucrari de arta\_Parte Desenata\_3-semnat.rar
- Pod km. 115\_MT\_si\_Caiete de sarcini-semnat.rar
- Pod km. 115\_Plan SSM-semnat.pdf
- Pod km. 115\_SEMNALIZARE-semnat.rar
- Pod km. 115\_Suprastructura si terasamente-semnat.rar
- Pod km. 115\_TELECOMUNICATII FERROVIARE-semnat.rar
- Pod Km. 115961\_Plan management trafic-semnat.pdf
- Pod km.115\_LCPICV-semnat.rar
- Pod km.115\_Lucrari de arta\_Parte Desenata\_1-semnat.rar
- Pod km.115\_Lucrari de arta\_Parte Desenata\_2-semnat.rar
- Pod km.115\_Lucrari de arta\_Paste Scrisa-semnat.rar
- Pod km. 129\_Lucrari de arta\_Parte Scrisa-semnat.rar
- Pod km. 129\_LCPICV-semnat.rar
- Pod km. 129\_Lucrari de arta\_Parte Desenata\_1-semnat.rar
- Pod km. 129\_Lucrari de arta\_Parte desenata\_2-semnat.rar
- Pod km. 129\_Lucrari de arta\_Parte desenata\_3-semnat.rar
- Pod km. 129\_Lucrari de arta\_Parte desenata\_4-semnat.rar
- Pod km. 129\_SEMNALIZARE-semnat.rar
- Pod km. 129\_TELECOMUNICATII FERROVIARE-semnat.rar
- Pod km.129\_Suprastructura si Terasamente-semnat.rar
- Podet KM 129710\_Plan SSM-semnat.pdf
- Podet km 129710 - Formular F1-semnat.pdf
- Podet km.129\_Plan management trafic-semnat.pdf
- Podet km. 33\_Piese desenate\_1-semnat.rar
- Podet km. 33\_Piese desenate\_3-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Caiete de sarcini-semnat.rar
- Podet km. 33203\_Documentatie economica-semnat.pdf
- Podet Km. 33203\_Dosar interv. ulterioare\_Instructiuni de urmarire in timp-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Memorii tehnice\_Piese scrise PTH-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Plan SSM\_PMT\_Plan Organizare santier-semnat.rar
- Podet km.33\_Piese desenate\_2-semnat.rar
- Podet km.33\_Piese desenate\_4-semnat.rar
- Model contract loturile 123-semnat.rar
- FisaDate\_DF1107304.pdf
- Formular LD Lucrari Podpodete 3 loturi -semnat.docx
- Podet\_Km. 129710 - Memoriu general\_Caiete de sarcini-semnat.rar
- Podet Km.129710 Formulare\_C6-C9-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_105993.xml

---

Data publicarii	03.03.21	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.04.21	Pretul estimativ:	7.801.000,00 RON - 7.801.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Se vor executa lucrări pentru următoarele obiective: LOT 1 - "Reparație podeț km 33+203 linia 210 Sibiu - Vințu de Jos (execuție)", LOT 2 - "Reparație pod km. 115+961 linia 504 Ghimeș - Siculeni, inclusiv trecerea la nivel (execuție)", LOT 3 - "Reparație podeț km 129+710 linia 504 Ghimeș - Siculeni (execuție)", conform documentațiilor tehnico - economice. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.

---