

Execuție lucrări in cadrul obiectivului de investitii "Extindere retea de canalizare in Orasul Pancota si infiintare retea de canalizare in sat Maderat, jud. Arad"

I.D.: 83885506

Documente participare:

- FisaDate_DF1182911.pdf
- 1. Proiect tehnic.part1.rar
- 1. Proiect tehnic.part2.rar
- 1. Proiect tehnic.part3.rar.p7s
- 1. Proiect tehnic.part4.rar
- 1. Proiect tehnic.part5.rar
- 1. Proiect tehnic.part6.rar
- 2. Caiet de sarcini_Canalizare Pancota.pdf
- 2.1 Anexa la Fisa de Date - Detalieri factori de evaluare.pdf
- 3.1.Contract_Partea I-semnat.pdf
- 3.2.Contract_LUCRARI_Conditii Generale-semnat.pdf
- 3.3.Contract_LUCRARI_Conditii Speciale-semnat.pdf
- 4. Modele formulare Pancota.pdf
- DUAE_CERERE_228537.xml
- Raspuns consolidat PANCOTA_canalizare.pdf
- EN1047205.docx

Data publicarii	26.06.23	Coduri CPV	45232400-6 45232431-2 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.23	Pretul estimativ:	13.096.184,68 RON - 13.096.184,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „RExtindere retea de canalizare in Orasul Pancota si infiintare retea de canalizare in sat Maderat, jud. Arad” se va realiza conform Proiectului tehnic (piese scrise și piese desenate, liste de cantități etc.) parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea estimata a contractului, defalcata pe categorii bugetare : Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala RON 52.560,00 Total Cap. 1 RON 52.560,00 Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii "2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții" RON 112.000,00 Total Cap. 2 RON 112.000,00 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații RON 12.099.024,68 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale RON 232.200,00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj RON 541.800,00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport RON 33.600,00 Total Cap.4 RON 12.906.624,68 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 25.000,00 Total Cap.5 RON 25.000,00 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 13.096.184,68 Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificare ulterioare. Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata în bugetul proiectului , acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata de executie a contractului este de 22 luni iar perioada de garantie acordata este de 36 de luni.

