

---

## **Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrări pentru obiectivul de investitii "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructurii pentru biciclete la nivel local oraşul Negreşti Oaş"**

I.D.: 84435190

Documente participare:

- Caiet de sarcini Piste II.pdf
- Caiet de sarcini Piste I.pdf
- Draft de contract.pdf
- Formulare.doc 1
- S.F FINAL 12.05.2023 OK.rar
- FisaDate\_DF1184432.pdf
- DUAE\_CERERE\_230662.xml
- Raspuns consolidat solicitare clarificari.pdf

---

Data publicarii	10.07.23	Coduri CPV	45233162-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.07.23	Pretul estimativ:	13.228.024,40 RON - 13.228.024,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de servicii de întocmire Documentației tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor, Proiect tehnic și Detalii de Execuție, documentația As Built, Asistență tehnică precum și achiziția de lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructurii pentru biciclete la nivel local orașul Negrești-Oaș". Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în SF-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificată online, ce va fi derulată pe SEAP. Lungimea totală a pistelor de biciclete este de 16.440 m din care 12.644 m pe dublu sens și 3.796 m pe sens unic. Străzile propuse pentru realizarea pistelor de bicicletă sunt: • strada Rozelor cu o lungime de 1371 m (dublu sens) • strada Oașului cu o lungime de 350 m (dublu sens) • strada Corni (tronson cuprins între str. Oasului - str.1 Iunie ) cu o lungime de 386 m (dublu sens) • strada 1 Iunie cu o lungime de aproximativ 2293 m tronson str. Motilor -str. Padurii (din care 1982 m cu dublu sens și 311 m cu sens unic) • strada Stadionului cu o lungime de 165 m (dublu sens) • strada Vasile Lucaciu cu o lungime de 863 m (dublu sens) • strada Garoafelor 304 m (sens unic) • strada Gării cu o lungime de 263 m (dublu sens) • strada Livezilor cu o lungime 2609 m tronson str. Victoriei - str. Cherechis (din care 1301 m dublu sens și 1308 sens unic) • strada George Coșbuc cu o lungime de 940 m (dublu sens) • strada Borcutului cu o lungime aproximativ de 723 m tronson (sens unic) • strada Tur 1 - formată din 3 tronsoane 241 m, 743 m, 257 m (sens dublu) • strada Tur 2 - formată dintr-un tronson 616 m (sens dublu) • strada Tur 3 - formată din 3 tronsoane 565 m, 433 m, 402 m (sens dublu) • strada Luna - 1766 m (dublu sens) și 1150 m (sens unic) Valoarea estimată a serviciilor de proiectare, asistenței tehnice din partea proiectantului și executării lucrărilor este de 13.228.024,40 lei fără TVA conform devizului general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant la fază SF. Valoarea estimată serviciilor de proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și executării lucrărilor de 13.228.024,40 lei fără TVA este compusă din: Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică 241.000 lei fără TVA Cap. 3.5 Proiectare 206.000 lei fără TVA 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 86.000 lei fără TVA 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 120.000 lei fără TVA Cap. 3.8 Asistența tehnică 35.000 lei fără TVA 3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului 35.000 lei fără TVA 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 25.000 lei fără TVA 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 10.000 lei fără TVA Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 12.962.024,40 lei fără TVA Cap. 4.1 Construcții și instalații 12.962.024,40 lei fără TVA Capitolul 5 Alte cheltuieli 25.000 lei fără TVA Cap. 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 25.000 lei fără TVA Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.

---