

**Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgenta” - Pachet 18 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - „Reabilitare drumuri comunale in comuna Zamostea, judetul Suceava” Lot 2 - „Pod Manastirea peste raul Mara, com. Giulesti, jud. Maramures” si Lot 3 - „Consolidare DC 75 Odaia Bursucani pentru inlaturarea efectelor calamnitatilor, comuna Grivita, judetul Vaslui”**

I.D.: 37825596

Documente participare:

- 7-SCN1050494.zip

Data publicarii	12.08.19	Coduri CPV	45221110-6
Termenul limita pentru depunere:	30.08.19	Pretul estimativ:	8.420.968,91 RON - 8.420.968,91 RON

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgenta” - Pachet 18 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - „Reabilitare drumuri comunale in comuna Zamostea, judetul Suceava” Lot 2 - „Pod Manastirea peste raul Mara, com. Giulesti, jud. Maramures” si Lot 3 - „Consolidare DC 75 Odaia Bursucani pentru inlaturarea efectelor calamnitatilor, comuna Grivita, judetul Vaslui” Valoarea estimata este de 8.420.968,91 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 4.374.842,03 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 97.072,76 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 4.214.551,00 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 63.218,27 lei din care subcap. 5.1.1. - 42.145,51 lei si 5.1.2. - 21.072,76 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 813.657,00 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 41.466,78 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 753.356,31 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 18.833,91 lei din care subcap. 5.1.1. - 15.067,13 lei si 5.1.2. - 3.766,78 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 3.232.469,88 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 125.381,63 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.076.325,00 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 30.763,25 lei din care subcap. 5.1.1. - 15.381,62 lei si 5.1.2. - 15.381,63 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.