
Dezvoltarea infrastructurii de transport public in municipiul Satu Mare - CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI INCLUSIV SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO

I.D.: 104898921

Data publicarii	30.10.24	Coduri CPV	35125000 48771000 71322000
-----------------	----------	------------	----------------------------

Descriere: În data de 25.10.2019, autoritatea contractantă a semnat cu MLPDA contractul de finanțare nr. 4836, cod SMIS 124108, cu denumirea „Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare” care urmărește realizarea a trei obiective și anume „Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport”, "Amenajare terminal transjudețean - translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare - strada Fabricii", respectiv "Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video". Obiectivele realizării investiției: • Să se realizeze un sistem integrat și eficient pentru managementul transportului în comun și managementul vânzărilor de bilete/abonamente, care va cuprinde: atât produsele cât și sistemul de management. • Creșterea eficienței și transparenței prin informare al transportului în comun. • Creșterea gradului de satisfacție al călătorilor, creșterea gradului de utilizare mijloacelor de transport în comun. • Creșterea accesibilității cumpărării biletelor și prin procese de control asigurarea ca toți pasagerii să cumpere bilete/abonamente prin mijloacele existente. • Prin implementarea sistemului de camere va crește nivelul de siguranță și va crește sentimentul de siguranță în folosirea transportului public. Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.
