

## Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești

I.D.: 42662298

Documente participare:

- FisaDate\_DF1077317.pdf
- documentatie tehnica lot 1.part13.rar
- Formulare Lot 1.docx
- lot 1 autorizatie de construire Gen N Sova.pdf
- lot 1 caiet de sarcini str Gen N Sova.pdf
- proiect de contract Lot 1.pdf
- documentatie tehnica lot 2.part1.rar
- documentatie tehnica lot 2.part2.rar
- documentatie tehnica lot 2.part3.rar
- documentatie tehnica lot 2.part4.rar
- documentatie tehnica lot 2.part5.rar
- documentatie tehnica lot 2.part6.rar
- documentatie tehnica lot 2.part7.rar
- Formulare Lot 2.docx
- lot 2 autorizatie de construire str N Enea.pdf
- lot 2 caiet de sarcini str Nicu Enea.pdf
- proiect de contract Lot 2.pdf
- documentatie tehnica lot 1.part01.rar
- documentatie tehnica lot 1.part02.rar
- documentatie tehnica lot 1.part03.rar
- documentatie tehnica lot 1.part04.rar
- documentatie tehnica lot 1.part05.rar
- documentatie tehnica lot 1.part06.rar
- documentatie tehnica lot 1.part07.rar
- documentatie tehnica lot 1.part08.rar
- documentatie tehnica lot 1.part09.rar
- documentatie tehnica lot 1.part10.rar
- documentatie tehnica lot 1.part11.rar
- documentatie tehnica lot 1.part12.rar
- DUAE\_CERERE\_55579.xml
- DUAE\_CERERE\_55585.xml
- raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- instiintare.pdf
- instiintare 2.pdf

---

Data publicarii	20.02.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.03.20	Pretul estimativ:	2.537.800,33 RON - 2.537.800,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Lotul 1 În cadrul contractului se vor realiza, în conformitate cu proiectul tehnic, următoarele categorii de lucrări: lucrări de terasamente, demolarea stratului din beton existent, amenajarea a două drumuri laterale pe o lungime de 20 de metri, având aceeași structură cu drumul principal, scurgerea apelor prin șanțuri și rigole betonate, precum și rigolele carosabile în dreptul proprietăților, înlocuirea podețului existent la km 0+583, amenajarea a trei parcări cu structură alcătuită din balast, nisip și pavaj încadrat cu borduri, amenajarea trotuarelor, semnalizare rutieră și siguranța circulației, aducerea la cota drumului a căminelor existente pe amplasament. Valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie este de 1.236.173,72 lei fără T.V.A. defalcată astfel conform devizului general: - Subcapitolul 1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - 4.500 lei fără T.V.A.; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.207.123,45 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1. Organizare de șantier (Subcapitolul 5.1.1.1- Construcții organizare de șantier) - 24.550,27 lei fără T.V.A.; Lotul 2 În cadrul contractului se vor realiza, în conformitate cu proiectul tehnic, următoarele categorii de lucrări: lucrări de terasamente, amenajarea a două drumuri laterale pe o lungime de 15 de metri, având aceeași structură cu drumul principal, asigurarea scurgerii apelor, amenajarea trotuarelor, semnalizare rutieră și siguranța circulației, aducerea la cota drumului a căminelor existente pe amplasament. Valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie este de 1.301.626,61 lei fără T.V.A. defalcată astfel conform devizului general: - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.266.676,64 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1. Organizare de șantier (Subcapitolul 5.1.1- Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier) - 34.949,97 lei fără T.V.A.; Valorile estimate ale contractelor nu cuprind sumele aferente cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea putând fi accesate pentru acele modificări nesubstantiale prevăzute de art. 221 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și în acord cu Instrucțiunea nr. 3/2017, emisă de ANAP. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare sunt adresate în termenul prevăzut la Secțiunea I.3), autoritatea contractantă va publica în SEAP răspunsurile, în mod consolidat, în a șaptea zi înainte de termenul stabilit prin anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.

---