

Execuție lucrări de construcție în cadrul proiectului "Conservarea, Protejarea și promovarea Muzeului Memorial "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț", SMIS 116528

I.D.: 68916923

Documente participare:

- FORMULARE Ex_lucr C_Hogas 042022.doc
- F1 F6 C6 C7 C8 C9.rar
- Form_OB 1 CONSERVARE MUZEU.rar
- Form_OB 2 GRADENE.rar
- Form_OB 3 ANEXA.rar
- Form_OB 4 ILUM EXTARHITECTURAL.rar
- Form_OB 5 DEVIERI INSTALATII GAZ METAN.rar
- Form_OB 6 DEMOLARI.rar
- Form_OB 7 SPATIU VERDE.rar
- Form_OB 8 IMPREJMUIRE.rar
- Form_OB 9 PLATFORMA CIRCULABILA ALEI.rar
- Form_OB 10 REVIZUIRE BRANSAMENT SI RETEA APA.rar
- Form_OB 11 REVIZUIRE RACORD CANALIZARE.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Autorizatia de construire nr 06.pdf
- Autorizatia de desfiintare nr 07.pdf
- Aviz I.S.U.pdf
- Aviz MC construire.pdf
- Aviz MC demolare.pdf
- Aviz mediu Hogas.pdf
- Certificat urbanism nr 391_construire.pdf
- Certificat urbanism nr 748_demolare.pdf
- Obligatia de folosinta a monumentului.pdf
- Vol 6_Instalatii termice_partea desenata.pdf
- Vol 6_Instalatii termice_partea scrisa.pdf
- Vol 7_Inst electriceCCTV si date voce_partea desenata.pdf
- Vol 7_Inst electriceCCTV si date voce_partea scrisa.pdf
- Vol 8_Inst detectaresemnalizincendiu_partea desenata.pdf
- Vol 8_Inst detectaresemnalizincendiu_partea scrisa.pdf
- Vol 9_Inst gaze naturale_partea desenata.pdf
- Vol 9_Inst gaze naturale_partea scrisa.pdf
- Vol 10_Inst canalizare pluviala_partea desenata.pdf
- Vol 10_Inst canalizare pluviala_partea scrisa.pdf
- Vol 1_Aritectura_partea scrisa.pdf
- Form_OB 12 RACORD TERMIC.rar
- 1. Lista semnaturi Calistrat Hogas.pdf
- Vol 1_Aritectura_partea desenata.pdf
- Vol 2_Structura_partea desenata.pdf
- Vol 2_Structura_partea scrisa.pdf
- Vol 3_Instalatii sanitare_parte desenata.pdf
- Vol 3_Instalatii sanitare_partea scrisa.pdf
- Vol 4_Racord canalizare_partea desenata.pdf
- Vol 4_Racord canalizare_partea scrisa.pdf
- Vol 5_Instalatii hidranti exteriori_partea desenata.pdf
- Vol 5_Instalatii hidranti exteriori_partea scrisa.pdf
- D.T.A.D.pdf
- D.T.O.E.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- Referate de verificare PT Hogas.pdf
- Scenariu securitate incendiu vizat ISU.pdf
- Contract lucrari Hogas 11 aprilie final.doc
- FisaDate_DF1146484.pdf
- DUAE_CERERE_170907.xml

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	45212313-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.22	Pretul estimativ:	1.553.535,00 RON - 1.553.535,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în execuția de lucrări de construire și desființare în cadrul proiectului "Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț"- cod SMIS 116528, identificate în Volumul 2 - Documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic cu anexele aferente, în DTAD și DTOE din caietul de sarcini. NOTA: a) Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 13 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. b) În măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat în documentație, termenul limită de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări primite în termenul menționat mai sus - 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
