
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE SECȚIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU"

I.D.: 47987179

Documente participare:

- Clauze contractuale.pdf
- documentatie.zip.002
- documentatie.zip.001
- documentatie.zip.003
- documentatie.zip.004
- documentatie.zip.005
- documentatie.zip.006
- documentatie.zip.007
- documentatie.zip.008
- Caiet de sarcini si certificat urbanism.pdf
- FisaDate_DF1088657.pdf
- Detaliere punctaj.pdf
- DUAЕ_CERERE_74000.xml
- Clarificare nr. 1.pdf
- Clarificare nr. 2.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.07.20 | Coduri CPV | 45215100-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.08.20 | Pretul estimativ: | 23.038.150,00 RON - 23.038.150,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Contractul are ca scop PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE SECȚIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU", detaliat în următoarele etape: Etapa 1- Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (PAC) + documentație tehnică de organizare a executiei lucrărilor (POE); Etapa 2- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție (PT+DE); ETAPA 3 - Asistență tehnică pe parcursul executiei lucrărilor inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică; ETAPA 4 - Execuție lucrări. Valoarea totală estimată a achiziției: 23.038.150,00 lei fără TVA, din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: 410.119,08 lei (fără TVA), respectiv: • Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construcție PAC – inclusiv proiectul de organizare a executiei POE și Elaborarea proiectului tehnic de execuție și detalii de execuție: 336.608,05 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică: 73.511,03 lei, fără TVA. Execuție lucrări: 22.628.030,92 lei (fără TVA), din care: • Valoarea pentru (C+M): 19.923.116,44 lei, fără TVA; - Amenajarea terenului: 995.575,50 lei, fără TVA; - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 357.795,00 lei, fără TVA; - Constructii+instalatii: 18.322.920 lei, fără TVA; - Lucrari de constructii pentru organizarea de santier: 246.825,94 lei, fără TVA; • Utilaje, echipamente tehnologice și functionale cu montaj: 855.390,51 lei, fără TVA; • Utilaje fara montaj și echipamente de transport: 297.946,15 lei, fără TVA; • Dotari: 1.526.895,82 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizarii de santier: 24.682,00 lei, fără TVA. Durata totală a contractului este de 36 luni de la data semnării acestuia. Durata de realizare a serviciilor: Etapa 1 - elaborare proiect PAC și POE pentru obținerea Autorizației de construcție, elaborare documentației tehnice necesare obținerii tuturor avizelor solicitate în Certificatul de urbanism precum și prezentarea documentațiilor tehnice la verificatorii de proiecte atestați și de a efectua eventualele remedieri ca urmare a verificării documentațiilor tehnice de către verificatorii de proiecte atestați, va dura 2 luni de zile de la semnarea contractului; - obținerea avizelor pentru care sunt necesare documentații tehnice verificate de către verificatorii de proiecte atestați și a Autorizației de construcție, va dura 1 luna de zile de la Notificarea Autoritatii Contractante. Etapa 2 - elaborare proiect tehnic PT+DE precum și prezentarea documentațiilor tehnice la verificatorii de proiecte atestați și efectuarea eventualele remedieri ca urmare a verificării documentațiilor tehnice de către verificatorii, va dura 2 luni de zile de la emiterea Ordinului de începere emis de către Autoritatea Contractanta. Etapa 3 - asistență tehnică pe parcursul executiei lucrărilor inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică, durata de realizare a acestei etape este pe toată perioada de execuție a lucrărilor + o lună după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor. Etapa 4 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de 24 de luni de la emiterea Ordinului de începere al lucrărilor de către Autoritatea Contractanta, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 18. Autoritatea Contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractanta și ofertanți va fi online prin intermediul SICAP, iar "Comunicare rezultat procedura" se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanți în DUAE.
