

## **LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LINII CF (PREȚ INCLUS MATERIALE, MANOPERĂ ȘI UTILAJE): ÎNLOCUIREA TRAVERSELOR DE LEMN CU TRAVERSE DE BETON - 3 LOTURI - SRCF BRAȘOV**

I.D.: 73475664

Documente participare:

- Formulare LD Lucrari Intretinere si REP LINII 3 loturi -semnat.docx
- CS\_antemasuratoare \_ Grafic \_ Lot 2-semnat.rar
- CS\_antemasuratoare \_ Grafic \_ Lot 4-semnat.rar
- CS\_antemasuratoare \_ Grafic \_ Lot 1-semnat.rar
- Anexa la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE LD Lucrari Intretinere si REP LINII 3 loturi SRCF Bv-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1157049.pdf
- Model CLAUZE CONTRACTUALE Lucrari Rep Linii CF-semnat.rar
- DUAЕ\_CERERE\_190478.xml

---

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.09.22	Pretul estimativ:	3.833.801,41 RON - 3.833.801,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: - "Lucrări întreținere și reparație linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje): înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe liniile 314 B I, 314 B II, 314 C, între stațiile CFR Brașov Triaj - Brașov Tranzit - Lot 1"; - "Lucrări întreținere și reparație linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje): înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia 300 I, între stațiile CFR Racoș - Rupea, km 237+500 - 238+450 - Lot 2" - „Lucrări de întreținere și reparație linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje): înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia 316, între stațiile CFR Stânceni - Lunca Bradului, între km 196+950 - 205+150 - Lot 4"; Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă. LOT 1 - Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe liniile 314 B I, 314 B II, 314 C, între stațiile CFR Brașov Triaj - Brașov Tranzit, sunt necesare următoarele lucrări: înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare); LOT 2 - Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia II 300 , Racoș - Rupea, km 237+500 - 238+450 sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare); LOT 4 - Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia II 316 , între stațiile CFR Stânceni - Lunca Bradului, între km 196+950 - 205+150 sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare); - Durata în zile: - pentru LOT 1 - 64 zile calendaristice; - pentru LOT 2 - 78 zile calendaristice; - pentru LOT 4 - 99 zile calendaristice; Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data efectuării recepției finale în urma expirării perioadei de garanție a lucrărilor și/sau remedierii neconformităților apărute în perioada de garanție a lucrărilor Clauza suspensivă: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare (credite bugetare). Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.

---