

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții " CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRI PUBLICE -MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU-Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5" - C5-B1-64

I.D.: 88185143

Documente participare:

- Anexa la Caietul de sarcini.pdf
- Caietul de sarcini nr. 9894_29.09.2023.pdf
- 6. Formulare_16.10.2023.docx
- FisaDate_DF1193711.pdf
- DTAC.part4.rar
- DTAC.part3.rar
- HCGMB aprobare indicatori tehnico-economici.rar
- Lista lucrarilor eligibile cf. Ghid specific PNRR.pdf
- Obligatie privind folosinta MI.pdf
- Principiul DNSH.pdf
- Proiecte componente artistice.rar
- Raport Audit energeticAnexa la Audit energetic.rar
- Raport de expertiza tehnica si studiu geotehnic.rar
- Studiu istoric.pdf
- AC nr.72-1958-135454 din 09.03.2023.pdf
- AVIZ CTE 58-122400-21.07.2023.pdf
- Aviz MC.pdf
- Avize cf. CU.rar
- CU 557-54696 din 27.06.2022.pdf
- DALI actualizat.part1.rar
- DALI actualizat.part2.rar
- DALI actualizat.part3.rar
- DALI actualizat.part4.rar
- DALI actualizat.part5.rar
- DTAC.part1.rar
- DTAC.part2.rar
- Propunere clauze contractuale.docx
- DUAE_CERERE_243570.xml
- Eroare materiala.docx
- Raspuns consolidat.pdf
- Contract de finantare _TATTARESCU.pdf
- EN1050676.docx

Data publicarii	18.10.23	Coduri CPV	45210000-2 71319000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	12.933.127,79 RON - 12.933.127,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Imobilul Muzeul Gheorghe Tattarescu este situat în intravilan, pe Str. Domnița Anastasia nr.7, sector 5, București municipiului București. Obiectul serviciilor din cadrul prezentului contract constă în elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor DTOE (P.O.E.), proiectului tehnic (P.T.) precum și a detaliilor de execuție (D.E.), pentru lucrări de construcții și toate tipurile de instalații, scenariul de securitate la incendiu, documentația privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor și de mentenanță a instalațiilor și echipamentelor. Serviciile solicitate în cadrul caietului de sarcini mai includ, anterior demarării fazelor PT+DE, serviciile pentru actualizarea măsurilor de intervenție conform Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019, elaborarea documentației As-Built și a Devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor de execuție precum și serviciile de Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor de consolidare și în perioada de garanție a lucrărilor, de la recepția la terminarea lucrărilor și până la admiterea recepției finale a acestora pentru proiectul "CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRI PUBLICĂ - MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU - Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5". Valoarea estimată a achiziției conform deviz general elaborat de proiectantul de specialitate, fără TVA, este 12.933.127,79 lei , din care: 1. Servicii de proiectare D.T.O.E., P.T.+D.E., inclusiv As-Built : 280.110,00 lei fără TVA; 2. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor: 100.000,00 lei fără TVA reprezentând asistență pe perioada de execuție a lucrărilor în valoare de 80.000 lei fără TVA și asistență pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC în valoare de 20.000 lei fără TVA. 3. Execuție lucrări:12.553.017,79 lei reprezentând : a. Valoare C+M: 11.437.539,33 alcătuită din: - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la stare inițială în valoare de 87,283.75 lei fără TVA - Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților în valoare de 26,000.00 lei fără TVA - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 122.724,47 lei fără TVA; - Cheltuieli pentru investiția de bază -Construcții și instalații : 11.051.719,81 lei fără TVA; - Cheltuieli pentru investiția de bază - Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale : 51.061,30 lei fără TVA; - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 98.750,00 lei fără TVA b. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj : 950.996,21 lei fără TVA; c. Dotări: 64.482,25 lei fără TVA; d.Probe tehnologice și teste: 100.000,00 lei fără TVA. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului în valoare de 1.211.825,96 lei fără TVA. Conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita pana la care orice op.economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita depunere oferte.Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este în a 7 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
