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Descriere: Proiectul	,,Platforma	Multimodala	Galati	-	Etapa	I	-	Modernizarea	infrastructurii	portuare,,
este	derulat	in	parteneriat	de	catre	Compania	Nationala	“Administratia	Porturilor	Dunarii
Maritime”	S.A	Galati	–	coordonator	proiect,	Metaltrade	International	S.R.L.	Galati	si	Port
Bazinul	Nou	S.A.	Galati.Proiectul	,,Platforma	Multimodala	Galati	-	Etapa	I	-	Modernizarea
infrastructurii	portuare,,	reprezinta	prima	etapa	a	proiectului	,,Platforma	Multimodala	Galati	-
inlaturarea	blocajelor	majore	prin	modernizarea	infrastructurii	existente	si	asigurarea
conexiunilor	lipsa	pentru	reteaua	centrala	Rhin	-	Dunare/	Alpi,,	si	are	ca	scop	modernizarea
infrastructurii	portuare	situata	in	zona	Portului	Bazinul	Nou,	aflat	in	limitele	Portului
Galati.Obiectivul	general	al	proiectului	,,Platforma	Multimodala	Galati	-	Etapa	I	-	Modernizarea
infrastructurii	portuare,,	este	acela	de	a	promova	utilizarea	cailor	navigabile	interioare	si
transportul	maritim	pe	coridorul	Rin-Dunare,	prin	modernizarea	infrastructurii	portuare	de
baza	si	sustinerea	operatiunilor	de	transbordare	in	portul	Galati.In	vederea	realizarii
obiectivului	general	al	proiectului	,,Platforma	Multimodala	Galati	-	Etapa	I	-	Modernizarea
infrastructurii	portuare”	vor	fi	parcurse	urmatoarele	etape:intocmirea	proiectului	tehnic	si	a
detaliilor	de	executie	pentru	executarea	urmatoarelor	obiecte	de	investitii:	Cheul,	Platforma
Multimodala	-	infrastructura,	echipamentele	si	instalatiile	portuare,	Racordul	rutier	si	feroviar
pentru	accesul	pe	platforma	multimodala,	Zona	acces	platforma;lucrari	de	dragare	in
bazinul	situat	in	zona	"Port	Bazinul	Nou"	pentru	a	permite	intrarea	in	siguranta	a
navelor;modernizarea	cheului	existent	pentru	a	efectua	operatiunile	de	incarcare	directa	si
operatiunile	de	descarcare	cu	unitatile	de	incarcare	intermodale	(ILUs)	intre	nave	si
chei;umplerea	partiala	a	bazinului	portuar	pentru	a	crea	spatiu	suplimentar	pentru	acostare
si	pentru	operatiunile	de	manipulare	viitoare;nivelarea	profilului	elevatiei	platformei.Fata	de
cele	mai	sus	mentionate	obiectivul	prezentei	proceduri	de	atribuire	consta	in	Servicii	de
supervizare	a	lucrarilor	pentru	executia	cheului	din	cadrul	proiectului	Platforma	Multimodala
Galati-	Etapa	I	-	Modernizarea	infrastructurii	portuare”	cu	respectarea	legislatiei	in	domeniul
supervizarii	aflate	in	vigoare	la	momentul	elaborarii	livrabilelor.Termenul	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare
in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	20	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.	Entitatea	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	o	singura	data	tuturor	solicitarilor
de	clarificari	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


