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Lucrări	de	executie	pentru	proiectul	"EXTINDERE	RETELE	DE
ALIMENTARE	CU	APA	IN	COMUNA	DRAGESTI,	JUDETUL	BIHOR"

Data
publicarii

06.06.24 Coduri	CPV 45232150-8

Pretul
estimativ:

6.456.229,46	RON	-	6.456.229,46	RON 	 	



Descriere: Proiectul	"EXTINDERE	RETELE	DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	COMUNA	DRAGESTI,	JUDETUL	BIHOR"
este	finantat	prin	Programul	Naţional	de	Investiţii	Anghel	Saligny.	Valoarea	totala	estimată	a
achiziţiei	este	de	6.456.229,46	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	este	constituită
din	următoarele	linii	bugetare	(valori	fără	TVA):	Capitolul	4:	Cheltuieli	pentru	investiţia	de
bază:	6.341.392,52	lei	4.1	Constructii	si	instalatii:	4.963.886,54	lei;	4.2	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale:	0,00	lei;	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	care	necesita	montaj:	1.377.505,98	lei	Capitolul	5.1:	Organizare	de	şantier:
36.958,58	lei	5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier:
36.958,58	lei;	Capitolul	6:	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	si	teste:	77.878,36	lei	6.2
Probe	tehnologice	si	tester:	77.878,36	lei;	Se	propune	executia	de	lucrari	pentru	proiectul
"EXTINDERE	RETELE	DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	COMUNA	DRAGESTI,	JUDETUL	BIHOR".	Lucrarile
prezentului	proiect	sunt	amplasate	in	localitatea	Stracos,	catun	Stracos	si	catun	Dragesti,
comuna	Dragesti,	judetul	Bihor.	Scopul	proiectului	este	acela	de	a	contribui	la
imbunatatirea	situatiei	sociale	si	economice	a	locuitorilor	din	comuna	Dragesti,	localitatea
Stracos,	catunul	Dragesti	si	catunul	Stracos.	Prin	executia	lucrarilor,	se	va	asigura
aprovizionarea	cu	apa	potabila	corespunzatoare	calitativ	si	cantitativ	a	tuturor	gospodariilor
din	localitatea	Stracos,	catunul	Dragesti	si	catunul	Stracos.	La	realizarea	lucrarilor	se	vor
utiliza	numai	materiale	agrementate	conforme	reglemetarilor	nationale	in	vigoare,	precum	si
legislatiei	si	standardelor	nationale	armonizate	cu	legislatia	UE.	Solutia	tehnica	din	punct	de
vedere	tehnologic,	constructiv	tehnic,	functional-arhitectural	si	economic,	este	urmatoarea:
Fluxul	tehnologic	propus:	Retele	de	aductiune	-	Conducta	de	aductiune	GA	Stracos	din
PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	75	mm	L=953	m	-	Conducta	de	aductiune	GA	Stracos	din
PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	63	mm	L=1756	m	-	Conducta	de	aductiune	GA	Stracos	din
PE100HD;	SDR11;	PN16,	Ø	90	mm	L=1756	m	Total	ad.	GA	Stracos:	3665	m	-	Conducta	de
aductiune	Catun	Dragesti	din	PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	63	mm	L=451	m	-	Vane	ingropate
pe	conducta	de	aductiune	-	2	buc	-	Camine	de	vane	si	limitare	debit	pe	conducta	de
aductiune	–	1	buc	-	Camine	de	aerisire	pe	conducta	de	aductiune	–	1	buc	-	Camine	de	golire
pe	conducta	de	aductiune	–	2	buc	-	Subtraversare	drumuri	santuri	si	vai,	cu	conducta
aductiune	din	PE100	HD,	SDR17	sau	SDR11,	PN10	sau	PN	16	Dn=63	si	90	mm,	in	tub	de
protectie	din	OL	Dn	=	219,1	x10	mm	–	5	buc	-	L	total	=	66.0	m	Gospodaria	de	apa	Stracos	-
Rezervor	de	imnagazinare	suprateran	150	mc	-	Camin	de	vane	2	x	2	x	2m	–	1	buc	-	Radier
3x2m	pentru	generator	–	1	buc	-	Generator	electric	–	1	buc	-	Container	metalic	termoizolat
6x2.4	x	2.7	pentru	statie	de	clorinare	si	pompare	treapta	II	de	presiune	–	1	buc	-	Radier
7x3.5	m	pentru	statie	clorinare	si	pompare	–	1	buc	-	Statie	de	pompare	apa	potabila	pentru
treapta	a	II	a	de	presiune	-	1	buc	-	Statie	de	clorinare	-	1	buc	-	Camin	PSI	-	1	buc	-	Toaleta
ecologica	in	incinta	GA	–	1	buc	-	Imprejmuire	gospodaria	de	apa	cu	panouri	de	gard
bordurat	zincat	2.0	x2.0	m/panou	pe	stâlpi	metalici	ancoraţi	în	fundaţii	izolate	din	beton	–	1
buc	Retele	de	distributie	-	Conducta	de	distributie	din	PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	110	mm
L=1386	m	-	Conducta	de	distributie	din	PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	90	mm	L=907	m	-
Conducta	de	distributie	din	PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	75	mm	L=1177	m	-	Conducta	de
distributie	din	PE100HD;	SDR17;	PN10,	Ø	63	mm	L=	5334	m	-	Conducta	de	distributie	din
PE100HD;	SDR11;	PN16,	Ø	75	mm	L=	687	m	-	Conducta	de	distributie	din	PE100HD;	SDR9;
PN20,	Ø	75	mm	L=	483	m	Total:	9974	m	-	Vane	ingropate	pe	conducta	de	distributie	-	20
buc	-	Camin	de	reducere	presiune	–	2	buc	-	Camine	de	aerisire	pe	reteaua	de	distributie	–	5
buc	-	Camine	de	golire	pe	reteaua	de	distributie	–	3	buc	-	Bransamente	pana	la	limita	de
proprietate	pe	conducta	de	distributie	–	221	buc	-	Hidrant	suprateran	Dn80mm	–	4	buc	-
Hidrant	suprateran	de	capat	Dn50mm	–	8	buc	-	Subtraversare	drumuri	santuri	si	vai,	cu
conducta	aductiune	din	PE100	HD,	SDR17,	PN10,	Dn=110	mm,	in	tub	de	protectie	din	OL	Dn
=	219,1	x10	mm	-	12	buc	-	Ltotal	=	131.0	m	Statii	de	pompare	ridicare	presiune	-	Statie	de
pompare	apa	potabila	pentru	ridicare	presiune	pe	retele	-	supraterana	-	1	buc	-	Statie	de
pompare	apa	potabila	pentru	ridicare	presiune	pe	retele	-	subterana	-	3	buc	-	Radier	3x2m
pentru	generator	–	4	buc	-	Generator	electric	–	4	buc	-	Container	metalic	termoizolat	5x2.4	x
2.7	pentru	statie	de	clorinare	si	pompare	treapta	II	de	presiune	–	1	buc	-	Radier	6x3.5	m
pentru	statie	de	pompare	–	1	buc	-	Imprejmuire	statie	pompare	cu	panouri	de	gard	bordurat
zincat	2.0	x2.0	m/panou	pe	stâlpi	metalici	ancoraţi	în	fundaţii	izolate	din	beton	–	4	buc
Executia	lucrarilor	se	va	realiza	etapizat,	astfel:	-	Etapa	I:	Retelele	cuprinse	intre	Gospodaria
de	Apa,	Statia	de	Pompare	SP1	si	Statia	de	pompare	SP3	-	Etapa	II:	Retelele	cuprinse	intre
Conducta	de	distributie	existenta	(Dragesti),	Statia	de	Pompare	SP1,	Statia	de	pompare
SP2,	D6,	D7,	D8,	D9.	-	Etapa	III:	Retelele	cuprinse	intre	Statia	de	pompare	SP3,	Statia	de
pompare	SP4	si	D2	(capat).	Pentru	identificarea	Etapelor	de	executie,	se	pune	la	dispozitie
si	Plan	general	cu	identificarea	in	plan	a	etapelor	mentionate	mai	sus.	Ordinea	executarii
etapelor	este:	1.	Etapa	I	2.	Etapa	II	3.	Etapa	III	Fiecare	etapa	de	executie	marcata	trebuie
finalizata	integral	inainte	de	a	incepe	lucrarile	la	urmatoarea	etapa.	Nu	se	vor	accepta	la
plata	etape	nefinalizate	integral.




