

Execuția de lucrări și prestarea de servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, strada Răzoare nr.5, sector 6, București” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Subprogramul «Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor»

I.D.: 98550074

Data publicării 13.06.24 Coduri CPV 45200000 71000000

Descriere: Execuția de lucrări și prestarea de servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, strada Răzoare nr.5, sector 6, București” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Subprogramul «Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor. Valoare estimată a contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări și prestarea de servicii de proiectare, este de 72.523.837,04 lei fără TVA, din care: • 3.121.611,46 lei – cap. 3 cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică (documentații pentru obținere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificatori proiect conf Legii 10/1995, D.T.A.C, P.T, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexa la procesul verbal de receptivitate la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect as-built, conform prevederilor caietului de sarcini); • 67.660.707, 88 lei – cap. 4 cheltuieli pentru investiția de bază: - 59.311.877,02 lei cap.4.1 Construcții și instalații; - 29.276,68 lei cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic; - 3.019.304,18 lei cap. 4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport; - 5.300.250 lei cap. 4.5 Dotări. • 1.741.517,70 lei cap. 5 Alte cheltuieli, cap. 5.1 Organizare de șantier: - 1.691.517,70 lei Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții; - 50.000 lei cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22 a zi, respectiv în a 12 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.