

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Leordeni, jud. Mureș"

I.D.: 54329180

Documente participare:

- FisaDate_DF1106310.pdf
- 00. Avize_1-5-semnat.pdf
- 01. DTOE_6-9-semnat.pdf
- 02. DTAC_01 Arhitectura_10-39-semnat.pdf
- 02. DTAC_02 Rezistenta_40-52-semnat.pdf
- 02. DTAC_03 Instalatii_53-70-semnat.pdf
- 02. DTAC_04 Deviz general_71-73-semnat.pdf
- 02. DTAC_Memoriu tehnic general_74-100-semnat.pdf
- 03. PT_DE_01 Arhitectura_101-202-semnat.pdf
- 03. PT_DE_02 Rezistenta_203-265-semnat.pdf
- 03. PT_DE_03 Inst. Electrice_266-318-semnat.pdf
- 03. PT_DE_03 Inst. Gaze naturale_319-336-semnat.pdf
- 03. PT_DE_03 Inst. Sanitare_337-416-semnat.pdf
- 03. PT_DE_03 Inst. Termice_417-464-semnat.pdf
- 03. PT_DE_Memoriu tehnic general_465-491-semnat.pdf
- 04. Devize_Fara valori_582-619-semnat.pdf
- 05. Anexe_620-643-semnat.pdf
- Autorizatia de construire Leordeni-semnat.pdf
- 3. Model contract-semnat.pdf
- 2.Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 4. Modele formulare - semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_103584.xml
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

Data publicarii	18.02.21	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.03.21	Pretul estimativ:	699.405,19 RON - 699.405,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul principal al contractului consta in construirea unei grădinițe cu program prelungit în localitatea Leordeni, jud. Mureș Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de termenul limită de depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
