

Executie lucrari de constructii pt. Proiect integrat priv. infiint. ret. de canaliz. si a statiei de ep. in sat. - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiint. si moderniz. retelei de alim. cu apa potab. in satele - Pordeanu si Cheglevici, moderniz. si dot. caminilor cult. din sat. - Pordeanu si Dudestii Vechi, infiint. si dotarea centr. de asis. dupa prog. scolar, de tip after school, in Dudestii Vechi, infiint. si moderniz. infrastr. rut. din comun. Beba Veche si Dudestii Vechi, jud.Timis

I.D.: 10603150

Documente participare:

- 2-165005.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 12.12.15 | Coduri CPV | 45231300-8 45210000-2 45233120-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 05.02.16 | Pretul estimativ: | 24.681.414,00 RON |

Descriere: Executie lucrari de constructii privind infiintarea/modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, infiintarea centrului de tip afterschool, modernizarea caminilor culturale si modernizarea retelei de drumuri de interes local din cadrul Proiectului integrat privind infiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si, respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele - Pordeanu si Cheglevici, modernizarea si dotarea caminilor culturale din satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scolar, de tip after school, in Dudestii Vechi, infiint. si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis Valoarea totala estimata este de 24.681.414 lei, din care 693.410 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (2,80% din total valoare estimata) fiind compusa din urmatoarele loturi: LOTUL 1 (ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE) = 13.395.191 LEI, din care 343.095 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (2,56% din total valoare estimata) fiind compusa din urmatoarele actiuni: ACTIUNEA - ALIMENTARE CU APA = 3.473.897 LEI, din care 129.111 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (3,91% din valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute si cheltuielile aferente organizarii de santier, conform devizului general intocmit de proiectant); ACTIUNEA - CANALIZARE = 9.921.294 LEI, din care 213.984 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (2,22% din valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute si cheltuielile aferente organizarii de santier, conform devizului general intocmit de proiectant) LOTUL 2 (INFRASTRUCTURA RUTIERA) = 9.382.463 LEI, din care 267.634 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (2,99% din valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute si cheltuielile aferente organizarii de santier, conform devizului general intocmit de proiectant)(lotul 2 contine o singura actiune) LOTUL 3 (CONSTRUCTII CIVILE) = 1.903.760 LEI, din care 82.681 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (4,34% din total valoare estimata) fiind compusa din urmatoarele actiuni:ACTIUNEA - CAMINE CULTURALE = 809.132 LEI, din care 49.027 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (6,73% din valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute si cheltuielile aferente organizarii de santier, conform devizului general intocmit de proiectant);ACTIUNEA - CENTRU AFTERSCHOOL = 1.094.628 LEI, din care 33.654 LEI reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (3,22% din valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute si cheltuielile aferente organizarii de santier, conform devizului general intocmit de proiectant);