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Descriere: Obiectul	principal	al	contractului	îl	reprezintă	execuţia	lucrărilor	de	reabilitarea	termică	a
clădirii	Internatului	Colegiului	Tehnic	Batthyany	Ignac,	care	are	drept	scop	reducerea
consumurilor	energetice	din	surse	convenţionale	şi	diminuarea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de
seră,	astfel	încât	consumul	anual	specific	de	energie	calculat	pentru	încălzire	să	scadă	sub
152	kWh/m²an,	în	condiţii	de	eficienţă	economică	şi	în	condiţiile	păstrării	valorii
arhitecturale,	ambientale	şi	de	integrare	cromatică	în	mediul	urban	a	anvelopei	clădirilor
publice.	Valoare	estimativa:	4.1.	Constructii	si	instalatii	2.221.616,02	4.2.	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	10.350,70	4.3.	Utilaje.	Echipamente	tehnologice	si
functionale	care	necesita	montaj	220.672,00	5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii
aferente	organizării	de	şantier	19.402,17	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului
10.320,00	TOTAL	EXECUTIE	LUCRARI	2.482.360,89	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	şi	complet	la	solicitarile	de	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor:	6	zile


