

## <<"Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu program normal Racovita, comuna Bucsani, judetul Dambovita" - faza executie lucrari>>

I.D.: 56293198

Documente participare:

- CAIETUL DE SARCINI DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA SAU PROIECTUL TEHNIC 2.rar
- FisaDate\_DF1111521.pdf
- FORMULARE GRADINITA RACOVITA - FAZA EXECUTIE LUCRARI - PRETUL CEL MAI SCAZUT.pdf
- CAIETUL DE SARCINI DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA SAU PROIECTUL TEHNIC.rar
- PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_116241.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ADRESATE IN TIMP.rar

Data publicarii	22.04.21	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	12.05.21	Pretul estimativ:	926.543,00 RON - 926.543,00 RON

Descriere: <<"Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu program normal Racovita, comuna Bucsani, judetul Dambovita" - faza executie lucrari>> conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 926.543,00 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei FARA TVA dupa cum urmeaza: 1.2 Amenajarea terenului 3500 1.3 Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala 4000 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 66069 4.1 Constructii si instalatii 809274 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 3800 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 28000 4.5 Dotari 0 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11900. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 898543 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 2286,61 lei exclusiv TVA [0,25% din 914643 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 4.3 ale devizului General]. MENTIUNE: 1. Asa cum rezulta si din tabelul de mai sus, valoarea estimata de 926.543,00 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Dotarile aferente subcapitolului 4.5 din Devizul General nu fac obiectul prezentului contract.