

## **Lucrări de execuție și dotări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia", cod SMIS 119070**

I.D.: 58786220

### Documente participare:

- T01-PLAN TRASARE.pdf-semnat
- A45- ZONA RAMPA ACCES.pdf-semnat
- autorizatie construire upu-semnat.pdf
- cu si autorizatie desfiintare-semnat.pdf
- grafic de executie-semnat.pdf
- A44-ZONA PODEST SI RAMPA ACCES POSTERIOR -SECTIUNEA A-A.pdf-semnat
- A46- DETALIU TRAVEE 2 -AX 7X-.pdf-semnat
- A47- DETALIU FEREASTRA.pdf-semnat
- A48-STEREOTOMIE COVOR PVC\_compressed.pdf-semnat
- A49- STEREOTOMIE COVOR PVC-DETALIU\_compressed.pdf-semnat
- Caiet de sarcini arhitectura.pdf-semnat
- CS01- Plan parter instalatii de detectare semnalizare si avertizare incendiu.pdf-semnat
- CS02- Plan parter- instalatia de apelare medicala nurse call instalatia date-voce si CATV instalatie de supraveghere video CCTV.pdf-semnat
- R3-Plan armare grinzi fundatii.pdf-semnat
- R4-Plan cofraj cota 2.904.20.pdf-semnat
- R5-Plan armare stalpi parter.pdf-semnat
- R6-Plan armare grinzi cota 2.904.20.pdf-semnat
- R7-Plan armare placa cota 2.904.20.pdf-semnat
- R8-Plan detalii de armare samburi buiandrugii si pereti din zidarie.pdf-semnat
- R9-Plan cofraj si armare atic cota 3.504.80.pdf-semnat
- R10-Plan rampe acce.pdf-semnat
- Rm01-axonometrie structura.pdf-semnat
- Rm02-plan pozitionare stalpi.pdf-semnat
- Rm03-Plan dispunere grinzi si pane.pdf-semnat
- Rm04-Sectiune caracteristica.pdf-semnat
- CS03-S1.P7M
- Gm01-Schema functionala gaze medicale.pdf-semnat
- debug.log-semnat
- IE01-Plan parter instalatii de iluminat.pdf-semnat
- IE02-Plan parter - instalatie de priza forta si paturi de cabluri.pdf-semnat
- IE03-Plan priza de pamant si paturi de cabluri.pdf-semnat
- IE04- Schema generala de distributie a energiei electrice.pdf-semnat
- IET01-Scheme monofilare tablouri electrice secundare 12 tablou consumator vitali tablou general TES 12 TCV TEG.pdf-semnat
- antemasuratoare.pdf-semnat
- Rm05-Detalii uzinare stalp C1.pdf-semnat
- Rm06- Uzinare stalp C2.pdf-semnat
- Rm07-Uzinare grinda B1.pdf-semnat
- Rm08-Uzinare grinda B2.pdf-semnat
- Rm09-Uzinare grinda B4.pdf-semnat
- Rm10-Uzinare grinda B5.pdf-semnat
- Rm11-Uzinare grinda B6.pdf-semnat
- Rm12-Uzinare grinda B7.pdf-semnat
- Rm13-Uzinare grinda B13.pdf-semnat
- Rm14-Uzinare grinda B14.pdf-semnat
- ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI-semnat.pdf
- Acord contractual-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- Formular cadru propunere tehnica-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.pdf

- Hotarari CJL-semnat.pdf
- 01. foaie de capat.pdf-semnat
- 02. borderou.pdf-semnat
- 02. lista de semnături.pdf-semnat
- 03. memoriu tehnic general.pdf-semnat
- 04. plan de incadrare.pdf-semnat
- 05. proces verbal de receptie ridicare topografica.pdf-semnat
- 06. plan incinta Spital Judetean Slobozia.pdf-semnat
- 07. ridicare topografica sc. 1\_500.pdf-semnat
- 08. studiu geotehnic verificat.pdf-semnat
- 09. expertiza tehnica.pdf-semnat
- 10.EXPERTIZA TEHNICA UPU PARTE DESENATA-semnat.pdf-semnat
- 10.EXPERTIZA TEHNICA UPU PARTE SCRISA-semnat.pdf-semnat
- Expertiza tehnica Maria Darie.pdf-semnat
- 01. capat.pdf-semnat
- 03.Memoriu organizare de santier.pdf-semnat
- 04.OS01-PLAN DE SITUATIE ORGANIZARE DE SANTIER.pdf-semnat
- 05.OS02- PLAN PARTER BARACA PENTRU BIROURI SI DEPOZITARE MATERIALE -ORGANIZARE DE SANTIER.pdf-semnat
- 06.OS03- PLAN INVALIDITARE BARACA PENTRU BIROURI SI DEPOZITARE MATERIALE -ORGANIZARE DE SANTIER.pdf-semnat
- 07.OS04- FATADE- BARACA PENTRU BIROURI SI DEPOZITARE MATERIALE -ORGANIZARE DE SANTIER.pdf-semnat
- 08.OS05- SECTIUNE- BARACA PENTRU BIROURI SI DEPOZITARE MATERIALE -ORGANIZARE DE SANTIER.pdf-semnat
- 09.OS-R01- PLAN PLATFORMA ORGANIZARE DE SANTIER.pdf-semnat
- 10.OS-R02- ELEVATII STRUCTURA PERETI.pdf-semnat
- IS04-Schema coloane.pdf-semnat
- IS05-Plan parter hidranti interiori.pdf-semnat
- IS06-Schema coloane hidranti interiori.pdf-semnat
- Fise UPU de la 1 la 41-semnat.pdf
- 03. F4 lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari.pdf-semnat
- A22-FATADA POSTERIOARA VEST PROPUS COLOR.pdf-semnat
- A22-FATADA POSTERIOARA VEST PROPUS.pdf-semnat
- A23- FATADA LATERALA NORD PROPUS.pdf-semnat
- A23- FATADA LATERALA NORD PROPUS COLOR.pdf-semnat
- A24- PLAN ZIDARIE EXTERIOARA.pdf-semnat
- A25- PLAN ZIDARIE INTERIOARA.pdf-semnat
- A26- TABLOU DE TAMPLARIE -FERESTRE.pdf-semnat
- A27- TABLOU DE TAMPLARIE -USI.pdf-semnat
- A28- DETALIU TRAVEE.pdf-semnat
- A29-Detaliu 1- Detaliu fundatie si placre cu bond soclu -axa A-.pdf-semnat
- A30- Detaliu 2- Placre bond soclu-axa A-.pdf-semnat
- A31- Detaliu3 Vedere placre bond ferestra in partea inferioara.pdf-semnat
- 01.deviz general fara valori.pdf-semnat
- 04. C6 lista cuprinzand consumurile de resurse materiale.pdf-semnat
- 05. C7 lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru.pdf-semnat
- 06. C8 lista cuprinzand consumurile de ore se functionare a utilajelor de constructii.pdf-semnat
- 07. C9 lista cuprinzand consumurile privind transporturile.pdf-semnat
- 08. Anexa explicare norme.pdf-semnat
- 09. Arhitectura - F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 10. OB.1- Desfiintare si modificari- Deviz obiect privind cheltuielile necesare realizarii.pdf-semnat
- 11. OB.1- Desfiintare si modificari-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari obiect.pdf-semnat
- 12. OB.1- Desfiintare si modificari- F4 lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari.pdf-semnat
- 13. Arhitectura-Anexe explicare norme.pdf-semnat
- IV02-Plan terasa.pdf-semnat
- A03- PLAN TERASA EXISTENT.pdf-semnat
- A04- SECTIUNEA A-A EXISTENT.pdf-semnat
- A05- FATADA PRINCIPALA EST EXISTENTA.pdf-semnat
- 00-1.Legitimatii si certificate Lulea Marius B D Cc E F.pdf-semnat
- 00.Referat verificator Lulea Marius.pdf-semnat
- 01. capat.pdf-semnat.p7m
- 02. Borderou arhitectura.pdf-semnat
- 03. Lista de semnături.pdf-semnat
- A32- Detaliu 4- Detaliu atic.pdf-semnat
- A06- FATADA LATERALA SUD EXISTENTA.pdf-semnat
- A07- FATADA POSTERIOARA VEST EXISTENTA.pdf-semnat
- A08- FATADA LATERALA NORD EXISTENTA.pdf-semnat
- A09- PLAN PARTER MODIFICARI.pdf-semnat

- A10-PLAN TERESA MODIFICARI.pdf-semnat
- A11- FATADA PRINCIPALA EST MODIFICARI.pdf-semnat
- A12- FATADA LATERALA SUD MODIFICARI.pdf-semnat
- A13- FATADA POSTERIOARA VEST MODIFICARI.pdf-semnat
- A14- FATADA LATERALA NORD MODIFICARI.pdf-semnat
- A34- Plan placarre bond-fereastră.pdf-semnat
- A33- Detaliu vedere placare bond -fereastră in partea superioara.pdf-semnat
- A35- Detaliu vedere placare bond atic.pdf-semnat
- A36- Detaliu fundatie si placare bond soclu -axa 7X-.pdf-semnat
- A37- Placrae bond-soclu-ax 7X-.pdf-semnat
- A38- Plan vedere placare bond perete.pdf-semnat
- A39- detaliu plan placare bond perete.pdf-semnat
- A40-Detaliu vedere placare bond perete.pdf-semnat
- A41- ZONA PODEST SI RAMPA ACCES POSTERIOR -PLAN-.pdf-semnat
- A42- ZONA PODEST SI RAMPA DE ACCES POSTERIOR-VEDERE-.pdf-semnat
- A43-ZONA PODEST SI RAMPA ACCES POSTERIOR -SECTIUNEA B-B.pdf-semnat
- 04. Antemasuratoare arhitectura.pdf-semnat
- 04-1. Antemasuratoare arhitectura -finisaje interioare\_compressed 1.pdf-semnat
- 05. memoriu arhitectura.pdf-semnat
- 06. A0-Plan de incadrare.pdf-semnat
- A0-1-PLAN DE SITUATIE.pdf-semnat
- A01-PLAN DE SITUATIE.pdf-semnat
- A02- PLAN PARTER EXISTENT.pdf-semnat
- 26. Instalatii termice si HVAC- F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 27. OB.2- Constructii- Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii.pdf-semnat
- 28. OB.2- Constructii- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari obiect.pdf-semnat
- 29. OB.2- Constructii- F4 lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari.pdf-semnat
- 30. OB.3 -Organizare de santier- Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- Anexa explicare norme.pdf-semnat
- 31OB3-1.P7M
- 08C.Breviar de calcul rezistenta.pdf-semnat
- R1-Plan fundatii.pdf-semnat
- R2-Plan detalii fundatii.pdf-semnat
- upu cu-semnat.pdf
- 32. OB.3 -Organizare de santier- Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii.pdf-semnat
- 001legitimitei si atstat ISEnache.jpg-semnat
- 07.liste de cantitati.pdf-semnat
- 33. OB.3 -Organizare de santier-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari obiect.pdf-semnat
- 34. OB.3 -Organizare de santier-F4 lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari.pdf-semnat
- 35. OB.4 -Asigurarea utilitatilor- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 36. OB.5-Amenajarea terenului-F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 00- Referat verificator enache.pdf-semnat
- 01. foaie de capat.pdf-semnat.p7m
- 02. borderou.pdf-semnat.p7m
- 03. lista de semnături.pdf-semnat
- 04. memoriu de intalatii sanitare.pdf-semnat
- 05. caiet de sarcini intalatii sanitare.pdf-semnat
- 06. program de verificare.pdf-semnat
- IS01- Plan retele exterioare.pdf-semnat
- 24. Instalatii sanitare-F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- IS02-Plan parter.pdf-semnat
- IS03-Plan conducte montate in radier.pdf-semnat
- 00-referat verificare enache.pdf-semnat
- 001legitimitei si atestat IT Enache.jpg-semnat
- 01. foaie de capat.pdf-semnat-1
- 02. borderou si lista de semnături.pdf-semnat
- 03. memoriu tehnic instalatii termice.pdf-semnat
- 04. program de control.pdf-semnat
- 05. caiet de sarcini.pdf-semnat
- 06. lista de semnături.pdf-semnat
- IT-Plan parter.pdf-semnat
- IT-Schema de fundamentare a centralei termice.pdf-semnat
- IV01-Plan parter.pdf-semnat
- A15- PLAN PARTER PROPUS.pdf-semnat
- A15-A- PLAN PARTER PROPUS-ZONA A.pdf-semnat
- A15-B- PLAN PARTER PROPUS-ZONA B.pdf-semnat
- A16-PLAN TERASA PROPUS.pdf-semnat

- A17- SECTIUNEA A-A PROPUS.pdf-semnat
- A18- SECTIUNEA B-B PROPUS.pdf-semnat
- A19- FATADA PRINCIPALA EST PROPUS-FARA COPERTINA.pdf-semnat
- A19-FATADA PRINCIPALA EST PROPUS-FARA COPERTINA - COLOR.pdf-semnat
- A20- FATADA PRINCIPALA EST PROPUS-CU COPERTINA IN FATA.pdf-semnat
- A20- FATADA PRINCIPALA EST PROPUS- CU COPERTINA IN FATA -COLOR.pdf-semnat
- A21- FATADA LATERALA SUD PROPUS.pdf-semnat
- A21- FATADA LATERALA SUD PROPUS-COLOR.pdf-semnat
- 14. Arhitectura-F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 15. Rezistenta-Anexe explicitare norme.pdf-semnat
- 16. Rezistenta-F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 17. Instalatii electrice curenti tari- Anexe explicitare norme.pdf-semnat
- 18. Instalatii electrice curenti tari- F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 19. Instalatii electrice curenti tari-Anexe explicitare norme.pdf-semnat
- 20. Instalatii electrice curenti slabi- F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 21. Instalatii gaze medicale-Anexe explicitare norme.pdf-semnat
- 22. Instalatii gaze medicale- F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.pdf-semnat
- 23. Instalatii sanitare-Anexe explicitare norme.pdf-semnat
- 25. Instalatii termice si HVAC- Anexe explicitare norme.pdf-semnat
- IV03-Schema functionala a centralei de tratare a aerului.pdf-semnat
- 00-referat verificare gheorghe.pdf-semnat
- 001 Legitimatie si certificat de atestare vericator Diaconescu Gheorghe.jpg-semnat
- 01. foaie de capat.pdf-semnat-1.p7m
- 02. borderou.pdf-semnat-1
- 03. lista de semnaturi.pdf-semnat.p7m
- 04. momoriu tehnic descriptiv instalatii electrice.pdf-semnat
- 05. momoriu curenti slabi.pdf-semnat
- 06. program control.pdf-semnat
- 07.caiet de sarcini.pdf-semnat
- 07C.Breviar de calcul instalatii electrice.pdf-semnat
- 08. caiet de sarcini curenti slabi.pdf-semnat
- 09. lista de cantitati.pdf-semnat
- 00. referat Vericator Stoica Nicolae.pdf-semnat
- 00-1legitimatie si certificat vericator Stoica .jpg-semnat
- 01. foaie de capat.pdf-semnat-2
- 02. borderou.pdf-semnat-1.p7m
- 03-1 antemasuratoare.pdf-semnat
- 03-2 extrase de armare.pdf-semnat
- 04.memoiru de rezistenta.pdf-semnat
- 05. caiet de sarcini beton.pdf-semnat
- 06.caiet de sarcini metal.pdf-semnat
- FisaDate\_DF1118131.pdf
- DUAE\_CERERE\_127644.xml
- Clarificare din partea AC-semnat.pdf

---

Data publicarii	14.07.21	Coduri CPV	45000000-7 33100000-1 45111100-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.21	Pretul estimativ:	7.047.415,68 RON - 7.047.415,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin contract sunt propuse lucrări de extindere și modernizare a UPU, refuncționalizarea și amenajarea UPU, dotarea UPU cu echipamente specifice moderne, de ultimă generație. ETAPA 1 -Organizare de șantier; -Demolare: conform documentație; ETAPA 2 - Execuție lucrări în conformitate cu documentațiile tehnice (PT+DDE, POE) cu respectarea tuturor prevederilor legislației incidente, în vigoare, se vor realiza lucrări de investiții la construcția existentă, lucrări de extindere, lucrări de amenajare a terenului, lucrări de realizare a utilităților necesare funcționării Unității de Primire Urgențe. ETAPA 3 - Furnizare, instalare și punere în funcțiune a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj; -Furnizare dotări (echipamente medicale); -Pregătirea personalului de exploatare pentru utilizarea corectă a utilajelor, echipamentelor tehnologice și medicale; -Probe tehnologice și teste. Valoarea estimată fara TVA (numai în cifre): 7.047.415,68 lei fără TVA, Moneda: RON Din care : - Lucrari (C+M, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj) : 3.432.022,57 - dotari: 3.615.393,11 Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.

---