
I.D.:	87226397

SUSPENDATA	-	Executie	lucrari	pentru	investitia:	,,
Modernizarea	sistemului	de	iluminat	public	stradal	in	Municipiul
Reghin,	judetul	Mureş"

Documente	participare:
ATT00050.pdf	2
FisaDate_DF1190258.pdf
04.-2.	Formular-Propunere	tehnica	-	-executie	lucrari.docx
03.	Instructiuni	pentru	ofertanti	Executie.docx
04_1.	Formulare_iluminat.docx
05.	draft	contract	_	v2	-	cu	riscuri_2023.docx
caiet	de	sarcini.pdf
Reghin	PTh	SSV	1.pdf
DUAE_CERERE_238806.xml

Data
publicarii

23.09.23 Coduri	CPV 45310000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.10.23 Pretul	estimativ: 4.098.613,40	RON	-	4.098.613,40	RON

Descriere: Lucrarile	din	prezenta	procedura	sunt	descrise	in	PROIECTUL	TEHNIC	atasat	si	constau	in
principal:	-	Preluarea	amplasamentului;	-	încheierea	convenţiei	de	lucru	cu	distribuitorul	de
energie	electrică,	pentru	intervenţia	în	reţelele	electrice	existente;	-	Demontarea	aparatelor
de	iluminat	vechi	stradale	existente;	-	Demontarea	consolelor	vechi;	-	Demontarea	cablurilor
de	alimentare	vechi;	-	Demontarea	clemelor	de	legătură	vechi;	-	Montarea	de	aparate	de
iluminat	stradale	cu	LED-uri	eficiente	din	punct	de	vedere	energetic	si	luminotehnic,	pe	toţi
stâplii	existenti,	repartizate	pe	categorii	de	putere,	după	cum	urmează:	a.	Aparat	de
iluminat	LED	dotat	cu	telegestiune	în	punct	luminos	36W-	1049	bucăţi;	b.	Aparat	de	iluminat
LED	dotat	cu	telegestiune	în	punct	luminos	60W-	246	bucăţi;	c.	Aparat	de	iluminat	LED	dotat
cu	telegestiune	în	punct	luminos	80W-	174	bucăţi;	-	Montarea	de	console	de	sustinere	a
aparatelor	de	iluminat	LED;	-	Montarea	de	coliere	de	prindere	pe	stalpi	a	consolelor,	fixate
prin	intermediul	unor	benzi	de	montaj	din	inox	si	agrafe	de	strangere;	-	Realizarea	legăturii
electrice	în	reţeaua	existentă	de	joasă	tensiune	a	iluminatului	public	în	cutiile	de	conexiuni
si	cleme	de	derivatie	tip	CDD;	-	Implementarea	unui	sistem	de	telemanagement	la	nivel	de
punct	de	aprindere	pentru	un	număr	de	23	unitati;	-	Verificări	şi	măsurători	electrice,
mecanice	şi	luminotelinice	pentru	corespondenţa	cu	datele	din	proiectul	de	execuţie;	-
Punere	în	funcţiune	a	instalaţiilor	şi	echipamentelor	noi	montate.	Operatorii	economici	vor
putea	solicita	clarificari/informatii	suplimentare	privind	documentatia	de	atribuire	pana	la
termenul	de	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	astfel	incat	raspunsul
autoritatii	contractante	sa	fie	transmis	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


