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"Extinderea	şi	modernizarea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	şi
canalizare	în	orasul	Recas	–	Lucrari	civile	la	Gospodaria	de	apa"

Data
publicarii

25.05.20 Coduri	CPV 45453000-7

Pretul
estimativ:

94.000,00	RON	-	94.000,00	RON 	 	

Descriere: "Extinderea	şi	modernizarea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	şi	canalizare	în	orasul	Recas	–
Lucrari	civile	la	Gospodaria	de	apa"	Lucrările	propuse	sunt	impartite	in	urmatoarele
obiective:	1.Consolidare	planseu	casa	pompelor	si	scara	de	acces	pe	rezervoare	si	casa
pompelor	-Executie	consolidare	planseu	pe	baza	detaliilor	de	executie	realizate	in
conformitate	cu	recomandarile	expertizei.	-Achizitionare	si	montare	scara	metalica
exterioara	tratata	anticoroziv	(vopsea	epoxidica	minim	3	straturi,	culoare	aleasa	de
beneficiar)	H=3.5	m,	acces	pe	rezervoare	si	casa	pompelor.	2.Casare	foraj	F8	Casarea
forajelor	vechi	va	consta	într-o	operaţie	de	"omorâre"	(termen	specific)	a	acestora	cu
ajutorul	unei	instalaţii	de	foraj	cu	circulaţie	directă.	Operaţia	de	"omorâre"	a	fiecărui	foraj	va
consta	în	următoarele	:	-verificarea	accesului	în	foraj	cu	garnitura	de	prăjini	de	foraj	ale
instalaţiei	cu	circulaţie	directă,	echipată	cu	freză	(sapă),	până	la	adâncimea	presupusă	a
forajului.	-verificarea	accesului	în	foraj	se	va	executa	cu	circulaţie	de	apă	si	va	continua
pana	la	limpezirea	apei.	-după	ajungerea	frezei	(sapei)	la	adâncimea	presupusă	a	forajului,
se	va	retrage	garnitura	de	prăjini	de	foraj	până	la	suprafaţă.	-"turnarea"	de	balast	pe
intervalul:	adâncimea	constatată	a	forajului	...	-20	m;	balastul	va	avea	o	compozitie
granulometrica	cu	curba	continua;	-verificarea	ajungerii	"podului"	de	balast	la	adancimea	de
-20	m	se	va	realiza	cu	garnitura	de	prajini	fara	sapa	sau	freza;	-se	asteapta	minimum	1(una)
ora	pana	se	decanteaza	toata	partea	fina	din	compozitia	balastului	"turnat"	in	conditiile	de
mai	sus;	-se	continua	cu	realizarea	unui	dop	de	bentonita	prehidratata	pe	intervalul	-20	...	-
18	m;	-introducerea	suspensiei	de	bentonita	prehidratata	se	realizeaza	cu	ajutorul	garniturii
de	prajini;	-se	asteapta	minimum	2(doua)	ore	pentru	decantarea	suspensiei	de	bentonita
introdusa	in	conditiile	de	mai	sus;	-se	începe	realizarea	dopului	de	ciment	+	bentonita	pe
intervalul	cuprins	intre	-18	...	0,00	m	adancime,	prin	introducerea	ascendentă	a	unei
suspensii	având	o	compoziţie	bazată	pe	ciment	în	amestec	cu	material	stabilizant;
introducerea	suspensiei	de	ciment	+	bentonita	se	realizeaza	cu	ajutorul	garniturii	de	prajini;
-după	apariţia	laptelui	de	cimant	la	suprafaţă,	garnitura	de	foraj	va	fi	retrasă	din	foraj;	-se
aşteaptă	minimum	1	(una)	zi	pentru	"prizarea"	suspensiei	de	ciment	+	bentonita,	introdusa
in	conditiile	de	mai	sus.	3.	Lucrari	de	remediere	la	turnul	de	apa.	-Executie	zona	verticala	de
legatura	intre	suprafata	acoperisului	si	cea	a	palniei	cf.	Detaliilor	de	executie(	intre	cota
+29,67	si	cota	+30,26);	-Refacere	termoizolatie	in	zona	verticala	de	legatura	intre	suprafata
acoperisului	si	cea	a	palniei	(	intre	cota	+29,67	si	cota	+30,26);	-Executie	picurator
perimetral	pe	acoperisul	turnului	(inclusiv	desfacerea	glafului	de	tabla	existent	si	a
elementelor	de	fixare)	-Zugraveli	exterioare	inclusiv	pregatirea	suprafetei;	-Zugraveli
interioare	inclusiv	pregatirea	suprafetei;	-Reabilitare/completare	confectie	metalica	scara
interioara	acces	inclusiv	protectie	anticoroziva;	Nota!	–	La	evaluarea	lucrarilor	ramase	de
executat	trebuie	avute	in	vedere	conditiile	de	executie	a	lucrarilor	la	o	constructie	cu
inaltimea	de	+32,48	m,	adica	costuri	cu	procurare/montare/demontare	schela	sau	solutii
alternativa	(	nacela,	alpinisti	utilitari	etc.).	De	asemenea	se	vor	avea	in	vedere	cheltuielile	cu
transportul	si	depozitarea	materialelor	inclusiv	a	cheltuielilor	cu	echipamentele	/	utilajele	de
ridicat.	Valoarea	estimată	94.000,00	lei	fara	TVA


