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Descriere: Lucrarile aferente obiectivelor de investitii "Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale
ferata din Romania-SRCF Cluj: MODERNIZARE/REABILITARE-STATIA CF BECLEAN PE SOMES si
MODERNIZARE/REABILITARE-STATIA CF DEJ CALATORI" au ca scop principal imbunatatirea
conditiilor de exploatare in statii si furnizarea de servicii de calitate pentru calatori, prin
modernizarea/ reabilitarea statiilor de cale ferata in conformitate cu normele de exploatare
internationale si europene in domeniul feroviar. In cadrul contractelor, se vor efectua
servicii de proiectare si executie a lucrarilor pentru realizarea si implementarea celor 2
obiective de investitii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara sub
incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului de executie
lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare. Incheierea contractului cu
operatorul economic care va fi declarat castigator in urma finalizarii procedurii de achiztie
sectoriala, in vederea realizarii Proiectarii si executiei lucrarilor aferente acestor obiective
de investitii este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor, semnarea
contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispoztiile referitoare la
angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele
publice. In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din
fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri externe nerambursabile nu se realizeaza, dupa
primirea notificarii din partea autoritatilor competente cu privire la neacordarea finantarii,
entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. ¢) din
Legea 99/2016 actualizata: "daca incalcari ale prevederilor legale afecteaza procedura de
atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului". Ofertantii participanti la
prezenta procedura inteleg ca entitatea contractanta si/sau Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii si orice alta structura functionala implicata in implementarea acestui proiect
si/sau Guvernul Romaniei, nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu,
indiferent de natura acestuia, in cazul anularii procedurii de atribuire/nesemnarea
contractului de lucrari in termenul propus, si accepta utilizarea conditiilor speciale
enuntate-clauza suspensiva-, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele
prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Se estimeaza ca perioada pe
parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de 12 luni de la aprobarea raportului
procedurii. Entitatea Contractanta estimeaza ca este posibil sa obtina finantarea necesara
semnarii contractului in semestrul al ll-lea al anului 2023. Avand in vedere acest aspect,
ofertantii vor avea in vedere prelungirea valabilitatii ofertei si a garantiei de participare, la
solicitarea entitatii contractante, pana la incheierea contractului de lucrari. Orice operator
economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/ informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire pana in a 22-a z inainte de data-limita stabilita pentru
depunerea ofertelor. Conform art. 172 alin. (2) si art. 173 alin. (1) din Legea nr. 99/2016,
entitatea contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati tuturor
solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare in a 12-a z inainte de data-limita de
depunere a ofertelor. Cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016,
entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii
economici pana la termenul -limita stabilit anterior. Orice solicitare de clarificari trebuie
transmisa in SEAP, iar raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari, oferit de entitatea
contractanta, se va face doar prin intermediul SEAP.



