

## **IF-CL R02 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT-urile 1 DECEMBRIE, DARASTI, COPACENI**

I.D.: 70215391

### Documente participare:

- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part12.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part13.rar.p7s
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part14.rar.p7s
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part15.rar.p7s
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part16.rar.p7s
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part17.rar.p7s
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part18.rar.p7s
- Cap. 4 Caiet de sarcini - Liste de cantitati.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part01.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part02.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part03.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part04.rar
- FisaDate\_DF1150261.pdf
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part05.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part06.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part07.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part08.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part09.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part10.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part11.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part12.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part13.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part14.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part15.rar
- Cap. 6 - Informatii care nu fac parte din contract.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part09.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part10.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part11.rar
- IF-CL R02 Formulare v2.doc
- Cap. 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
- DUAE\_CERERE\_179428.xml
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part18-semnat. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part18.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part17-semnat. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part17.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part16-semnat. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part16.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part15-semnat. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part15.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part14-semnat. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part14.rar

Data publicarii 16.06.22 Coduri CPV 45231300-8 45232150-8 45232400-6 45233142-6 71321000-4

Termenul limita pentru depunere: 29.07.22 Pretul estimativ: 76.128.383,58 RON - 76.128.383,58 RON

---

Descriere: Activitatile de executie pentru " IF - CL R02 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT-urile1 DECEMBRIE, DARASTI, COPACENI" Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa in localitatea 1 Decembrie; 1.1. Aductiune apa tratata de la GA Jilava pana la GA 1 Decembrie; 1.2. Reabilitare Retea de distributie in localitatea 1 Decembrie; 1.3. Extindere Retea de distributie in localitatea 1 Decembrie; Obiect 2. Sistem de evacuare ape uzate in localitatea 1 Decembrie; 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea 1 Decembrie Obiect 3. Sistem de alimentare cu apa in localitatea Copaceni; 3.1. Reabilitare sistem de distributie apa in localitatea Copaceni; 3.2. Extindere sistem de distributie apa in localitatea Copaceni; Obiect 4. Sistem de canalizare in localitatea Copaceni 4.1. Extindere retea canalizare in localitatea Copaceni; Obiect 5. Sistem de canalizare in localitatea, Darasti, 5.1. Extindere retea canalizare in in localitatea Darasti; Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.2.7 este de 1905 zile din care 810 zile pentru Executie Lucrari si 1095 zile Perioada de Garantie (de remediere a defectelor). Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 76,128,383.58 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 753,910.55 lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. o Investitii Etapa I in valoare de 31,899,115.92 sunt finantate prin Programul operational infrastructura mare (POIM), o Investitii Etapa II: 44,229,267.63 lei sunt finantate prin Programul operational de dezvoltare durabila (PODD). Lucrarile din etapa I trebuie finalizate in perioada de eligibilitate a finantarii POIM, ultima plata catre Antreprenor aferenta lucrarilor platite din aceasta sursa de finantare urmand a fi facuta pana la 31 decembrie 2023. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

---