

Acord Cadru avand ca obiect "Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri, intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor" pe o perioada de 4 ani pentru D.R.D.P BUZAU 1-4 loturi S.D.N BRAILA, S.D.N BUZAU, S.D.N GALATI, S.D.N FOCSANI

I.D.: 93307593

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.02.24 | Coduri CPV | 45233139-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 2.481.670,62 RON - 2.481.670,62 RON |
| | 11.327.525,06 RON - 11.327.525,06 RON |
| | 26.741.160,89 RON - 26.741.160,89 RON |
| | 19.057.441,58 RON - 19.057.441,58 RON |

Descriere: 1. LOT 1 S.D.N BRAILA - Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor, CONFORM CAIET DE SARCINI S.D.N BRAILA -LOT 1Acord Cadru pe 4 ani - Executarea lucrărilor de întreținere curentă "Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - pe o perioadă de 4 ani.Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa la Caietul de Sarcini pentru fiecare lot. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an.. 2. LOT 2 S.D.N BUZAU- Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor, CONFORM CAIET DE SARCINI - S.D.N BUZAU - LOT 2Acord Cadru pe 4 ani - Executarea lucrărilor de întreținere curentă "Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - pe o perioadă de 4 ani.Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa la Caietul de Sarcini pentru fiecare lot. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an.. 4. LOT 4 - S.D.N FOCSANI Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor, CONFORM CAIET DE SARCINI S.D.N. FOCSANI -LOT 4Acord Cadru pe 4 ani - Executarea lucrărilor de întreținere curentă "Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - pe o perioadă de 4 ani.Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa la Caietul de Sarcini pentru fiecare lot. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an.. 3. LOT 3- S.D.N GALATI-Intretinerea curenta si prevenirea efectelor inundatiilor pentru podurile, pasajele, podetele, tunelurile si zidurile de sprijin, CONFORM CAIET DE SARCINI S.D.N GALATI - LOT 3 Acord Cadru pe 4 ani - Executarea lucrărilor de întreținere curentă "Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - pe o perioadă de 4 ani.Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa la Caietul de Sarcini pentru fiecare lot. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an..
