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Implementarea etapei a doua a sistemului integrat de senzori,
pentru urmarirea speciala a comportarii in exploatare a
constructiei Pod rutier peste CDMN la Km 0+540, conform
proiectului 12127-D.E.POD - 2013

[.D.: 58926457
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Formulare -Extindere sistem etapa Il.doc
FisaDate DF1118954.pdf

Model contract Extindere sistem etapa Il.pdf
PROIECT FINAL decembrie 2013.pdf

Caiet de sarcini Extindere sistem etapa Il.pdf
DUAE_CERERE_129506.xml

Clarificare_1 - Senzori pod.pdf

Clarificare_2 - Senzori pod.pdf

Clarificare_3 - Senzori pod.pdf

Clarificare 4 - Senzori pod.pdf

Data 16.07.21 Coduri CPV 45220000-5 71315400-3
publicarii

Termenul 16.08.21 Pretul estimativ: 2.856.909,00 RON - 2.856.909,00 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Urmarirea comportarii in timp a podului rutier cu viaductele de acces se va desfasura pe
toata perioada de viata a acestuia si este o activitate sistematica de culegere, interpretare
si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si
marimi fizice ce caracterizeaza proprietatile constructiei in procesul de interactiune cu
mediul ambient si tehnologic, precum implementarea unor masuri corective si actiuni de
mentenanta. Monitorizarea trebuie sa asigure detectia la timp a oricarei stari sau
comportament care ar putea duce la deteriorarea podului, care l-ar face nesigur sau care
ar duce la distrugerea lui. in vederea indeplinirii activitatii de urmarire speciald a comportarii
in timpul exploatarii a obiectivului de investitii "Pod rutier la km la km 0+540 al Canalului
Dunare - Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul
Constanta" in conformitate cu proiectul 12127-DE-POD-2013 - Proiectant: S.C. Search
Corporation SRL Bucuresti (noiembrie 2013), este necesara achiztia si implementarea
etapei a ll-a, varianta optima a urmaririi speciale pe timpul exploatarii, a sistemului de
urmarire cu senzori optici si magneto-elastici, in completarea etapeil, cea de urmarire
speciala pentru perioada de constructie a obiectivului. Monitorizare optima dupa executie
Prin implementarea etapei a Il a, sistemul de monitorizare va putea urmari comportarea in
timpul exploatarii prin acumulare de informatii esentiale privind actiunile si lucrarile ce sunt
necesare pentru o exploatare optima in siguranta a constructiei. in acest sens se vor
urmari: - Eforturi, deplasari si rotiri in piloni; - Eforturi si deplasari in plan vertical si
longitudinal in tablierul metalic; - Eforturi in armaturile din beton atat la piloni cat siin
radier; - Eforturi si deplasari in plan vertical si longitudinal in tablierul din beton; - Eforturi si
deplasariin plan vertical si longitudinal in hobane; - Viteza vantului si directia acestuia; -
Temperatura la intradosul tablierului, la suprafata cai de rulare precum si in varful pilonilor; -
Comportarea dinamica a constructiei si efectuare de simulare virtuala. Entitatea
contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de
depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.



