

Execuție lucrări de rehabilitare și modernizare a clădirii Școlii Gimnaziale din cadrul proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "MIHAI EMINESCU" NĂSĂUD SI A INFRASTRUCTURII URABNE ADIACENTE

I.D.: 95686104

Documente participare:

- Caiet de sarcini - n-e.pdf
- 03. PTH complet.part16.rar
- 03. PTH complet.part17.rar
- 04._1. Formulare NASAUD.docx
- 04._2. Formular_Propunere tehnica - Lucrari-remediat ANAP- NASAUD.docx
- 05. Model Contract executie lucrari_remediat ANAP -NASAUD.docx
- 03. PTH complet.part14.rar
- 03. PTH complet.part15.rar
- 03. PTH complet.part13.rar
- 03. PTH complet.part06.rar
- 03. PTH complet.part12.rar
- 03. PTH complet.part09.rar
- 03. PTH complet.part10.rar
- 03. PTH complet.part11.rar
- 03. PTH complet.part07.rar
- 03. PTH complet.part08.rar
- 03. PTH complet.part05.rar
- 03. PTH complet.part03.rar
- 03. PTH complet.part04.rar
- 03. PTH complet.part01.rar
- 03. PTH complet.part02.rar
- FisaDate_DF1211066.pdf
- DUAЕ_CERERE_274900.xml
- raspuns consolidat nasaud eminescu - final_ne.pdf
- tablou tamplarie complet nasaud.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1144551.pdf
- raspuns consolidat nasaud eminescu - final21.pdf

Data publicarii	10.04.24	Coduri CPV	45214200-2 45000000-7 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.05.24	Pretul estimativ:	23.660.157,40 RON - 23.660.157,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este Execuție lucrări de rehabilitare și modernizare a clădirii Școlii Gimnaziale din cadrul proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "MIHAI EMINESCU" NĂSĂUD SI A INFRASTRUCTURII URABNE ADIACENTE in corelatie cu cerintele PTH – atasat. Executantul se obliga ca in activitatile contractului sa respecte cerintele DNSH Valoarea estimata achizitiei este de 23.660.157,4 ron fara TVA, formata din Cheltuieli pentru amenajarea terenului 22.369,24 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 156.672,82 Constructii si instalatii 21.168.974,43 Montaj utilaje 204.242,43 Echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.766.133,58 Lucrari de organizare a santierului 341.764,90 Total lucrari 23.660.157,4 ron fara TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
