

: "2008C/I/RK 477 CONSTANTA - LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 477 CONSTANTA"

I.D.: 5727728

Data publicarii	20.03.15	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.04.15	Pretul estimativ:	12.081.789,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: - Denumire contract: "2008C/I/RK 477 CONSTANTA - LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 477 CONSTANTA"- întocmire documentatie tehnica cu detalii de executie, întocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construire, întocmire documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor, executie lucrare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii contractului de executie a lucrarilor proiectate - conform Caietului de sarcini si Anexei nr. 1 la caietul de sarcini; Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru "2008.C.477 CONSTANTA - LUCRARI DE CONSOLIDARE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 477 CONSTANTA"- este: - 873.287,00 lei - executarea lucrarilor de constructie; - 33.785,69lei - executarea proiectarii; - 4.341,00 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 170.889,94 lei (18,75 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute. Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru "2008.I.477 CONSTANTA - LUCRARI DE REABILITARE PAVILION A DIN CAZARMA 477 CONSTANTA"- este: - 9.751.087,00 lei - executarea lucrarilor de constructie; - 359.532,00 lei - executarea proiectarii; - 46.202,00 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 728.244,06 lei (7,17 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute. Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru "2008.RK.477 CONSTANTA - LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA PAVILIONUL B DIN CAZARMA 477 CONSTANTA"- este: - 100.625,10 lei - executarea lucrarilor de constructie; - 5.168,00 lei - executarea proiectarii; - 665,00 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 7.963,07 lei (7,48 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute. Modalitatea de finantare pe C, I si RK este detaliata procentual în Formularul F. Nerespectarea procentelor impuse în Formularul F conduce la imposibilitatea autoritatii contractante de a încheia contractul de lucrari din lipsa de fonduri.
