

## Amenajare banda pista si RESA

I.D.: 54989299

Documente participare:

- AIMK - DTOE.pdf
- AIMK - Expertiza Tehnica.pdf
- AIMK - Studiu Geotehnic.pdf
- AIMK - Studiu topo.pdf
- Autorizatie de Construire nr.44 din 14.08.2020 - Amenajare banda pista si RESA - Etapa 1.pdf
- Volum piese desenate.7z.001
- Volum piese desenate.7z.002
- Volum piese desenate.7z.003
- Volum Piese scrise - Caiete de sarcini.pdf
- Volum Piese scrise.pdf
- FisaDate\_DF1107720.pdf
- Anexe la CS - Cerinte siguranta securitate si conventie SSM.doc
- Caiet de Sarcini - Lucrari RESA.docx
- Contract Lucrari - Amenajare banda pista si RESA.docx
- Formular Cadru Propunere Tehnica.docx
- Formulare Propunere financiara lucrari.xlsx
- Instructiuni pentru ofertanti.doc
- modele de formulare.doc
- Acord comercial.rtf
- DUAE\_CERERE\_106680.xml

---

Data publicarii	12.03.21	Coduri CPV	45112500-0 45110000-1 45316220-3 45332000-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	26.04.21	Pretul estimativ:	33.998.999,75 RON - 33.998.999,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile din cadrul obiectivului de investitii Amenajare Banda pista si RESA au drept scop alinierea constructiva si dimensionala a suprafetelor de siguranta aferente pistei de decolare-aterizare la cerintele reglementarilor EASA. Ofertantii vor putea solicita clarificari nu mai tarziu de 18 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici care au respectat termenul anterior precizat, astfel incat raspunsul la solicitarile de clarificari sa fie transmis de catre autoritatea contractanta in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. valoarea estimată fără TVA: 33.998.999,75,lei formata din: Cap.4.Investitia de baza:33.169.755,85 si Cap.5.1.1Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier:829.243,90

---