

Executarea lucrarilor de intretinere curenta Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 1 SDN Brasov, Lot 2 SDN Sibiu, Lot 3 SDN Targu Mures, Lot 4 SDN Miercurea Ciuc, Lot 5 SDN Sfantu Gheorghe, Lot 6 Sectia Autostrazi Sibiu

I.D.: 33572209

Data publicarii 01.02.19 Coduri CPV 45233139-3

Pretul estimativ: 12.762.541,02 RON - 12.762.541,02 RON
12.721.434,90 RON - 12.721.434,90 RON
9.385.250,30 RON - 9.385.250,30 RON
8.412.991,22 RON - 8.412.991,22 RON

Descriere: 1. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 1 SDN Brasov, Acord cadru " Executarea lucrarilor de intretinere curenta " Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 1 SDN Brasov" conform Anexei 1 la Caietul de sarcini. 4. Executarea lucrarilor de intretinere curenta " Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 4 SDN Miercurea Ciuc, Executarea lucrarilor de intretinere curenta " Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 4 SDN Miercurea Ciuc", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini. 6. Executarea lucrarilor de intretinere curenta"Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV Lot 6Sectia Autostrazi Sibiu", Executarea lucrarilor de intretinere curenta"Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV Lot 6Sectia Autostrazi Sibiu", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini. 5. Executarea lucrarilor de intretinere curenta"Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 5 SDN Sfantu Gheorghe, Executarea lucrarilor de intretinere curenta"Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. BRASOV, Lot 5 SDN Sfantu Gheorghe", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.