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Descriere: REABILITARE S| EXTINDERE RETELE DE APA S| CANALIZARE IN UAT URICANI Lot 1: VJ-CL-11 -
Reabilitare retele de apa si canalizare Uricani; Activitatile vizeaza implementarea
corespunzatoare a contractului de lucrari conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel: -
Reabilitare retele de distributie apa pe o lungime de aproximativ 7km; -Construirea statiei
de pompare apa Toplita-Valea de Braz; -Reabilitare sistem de colectare a apelor uzate pe o
lungime de aproximativ 6,4km; -Construirea statiei de pompare a apelor uzate Uricani; -
Procurare si montaj apometre. Termene: Executie de lucrari - 24 luni + perioada de
notificare a defectelor - 36 luni; Valoarea estimata a contractului este de: 20.964.283,52
RON si nu include sumele reprezentand ,,cheltuieli diverse si neprevazute’. LOT 2: VJ-CL-12 -
Extindere retele de apa Campu lui Neag; Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare
a contractului de lucrari conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel: - Extinderea
sistemului de alimentare cu apa cu o lungime totala de aproximativ 8km; - Construirea statie
de pompare apa potabila Campu lui Neag; - Construirea unei conducte de aductiune cu o
lungime de aproximativ 4,1km;- - Construirea unui rezervor inmagaznare (capacitate
112mc); - Construirea unei statii de clorinare in Gospodaria de Apa Campu lui Neag.
Termene: Executie de lucrari - 24 luni + perioada de notificare a defectelor - 36 luni;
Valoarea estimata a contractului este de: 8.933.912,45 RON si nu include sumele
reprezentand ,,cheltuieli diverse si neprevazute’’. Valoarea estimata a contractului este de:
29.898.195,97 RON si nu include sumele reprezentand ,,cheltuieli diverse si neprevazute””



