
I.D.:	65597972

execuţie	LUCRĂRI	SUPLIMENTARE	pentru	"CONSTRUIRE	SEDIUL
NOU	PRIMARIA	CORNU	IN	COMUNA	CORNU,	JUDEŢUL	PRAHOVA"

Documente	participare:
FisaDate_DF1136328.pdf
06_Reguli	de	comunicare	si	transmitere	a	datelor.pdf
Dispozitii	santier.rar
03_CS	Executie.pdf
05_Formulare	pentru	ofertanti.pdf
DUAE_CERERE_156444.xml

Data
publicarii

28.01.22 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.02.22 Pretul	estimativ: 772.135,47	RON	-	772.135,47	RON

Descriere: Important!	Lucrările	aferente	construirii	sediului	Primăriei	comunei	Cornu	sunt	în	curs	de
execuţie.	Lucrările	suplimentare	se	vor	executa	concomitent/interdependent	cu	lucrările
aferente	contractantului	iniţial.	Soluţie	de	execuţie	a	centurilor	din	grosimea	pardoselii,	la
baza	peretilor	din	zidarie;	Consolidarea	peretilor	din	zidarie	existenti	prin	camaşuire	pe
ambele	feţe;	Realizarea	învelitorii	şi	a	sistemului	pluvial	existent.	Demolarea	invelitorii	si
sistemului	pluvial,	etape	de	demolare;	Realizarea	şarpantei,	a	învelitorii	şi	a	sistemului
pluvial;	Recompartimentarea	parterului,	prin	eliminarea	unor	pereti	despartitori	si
adaugarea	unor	pereti	noi	de	compartimentare;	Realizarea	peretilor	de	compartimentare;
Realizarea	din	beton	a	planseului	peste	parter;	Se	vor	reface	integral	finisajele	interioare	si
exterioare	si	se	vor	dispune	izolatii	termice;	Se	vor	dispune	trotuare	etanse	de	1.00	m
latime	care	vor	prelua	si	distribui	spre	exterior	apele	meteorice;	Se	va	realiza	un	sistem	de
rigole	care	sa	colecteze	apele	meteorice	si	sa	le	dirijeze	catre	reteaua	edilitara.	Număr	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarea	de	clarificari	in	maxim	6	zile	înainte	de
data-limită	stabilită	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de	participare,	conform
articol	161	aliniat	2	din	Legea	nr.	98/2016


