

Executie lucrari de constructii pentru un rezervor nou de apa PSI, la statia Baicoi

I.D.: 7291733

Documente participante:

- A53021 Racord scurgere Dn80.pdf.p7s
- A53022 Racord pompieri Dn100Pn25.pdf.p7s
- A53020 Gura vizitare capac Dn650.pdf.p7s
- A53016 Placa de calibrare.pdf.p7s
- A53019 Preaplin.pdf.p7s
- A53023 Racord iesire produs DN250.pdf.p7s
- A530PCBD.doc.p7s
- A530PCIE1.pdf.p7s
- A53025 Gura de vizitare.pdf.p7s
- A53024 Racord intrare produs DN150R2.pdf.p7s
- A53025 Gura vizitare detalii i.pdf.p7s
- A53015 Racord aerisire R5.pdf.p7s
- A53009.00 Platforma pe capac ansamblu.pdf.p7s
- A53009.01Platforma.pdf.p7s
- A53008 Platforma superioara.pdf.p7s
- A53006 Scara elicoidala.pdf.p7s
- A53007 Platforma intermediara.pdf.p7s
- A53009.02
- A53013 Placa inscriptii calibrare.pdf.p7s
- A53014 Racord Termometru DN25.pdf.p7s
- A53012 Consola Platforma.pdf.p7s
- A53009.04Podet pe capac.pdf.p7s
- A53010 Consola Scara.pdf.p7s
- PC07imbinare electroizolanta.pdf.p7s
- PLAN DE SANATATE.doc.p7s
- PC06.pdf.p7s
- PC04.pdf.p7s
- PC05.pdf.p7s
- Priza de potential.doc.p7s
- formulare.pdf.p7s
- contract Baicoi.pdf.p7s
- R007 Fisa impamantare.pdf.p7s
- Thumbs.db.p7s
- PC02.pdf.p7s
- antemasuratoare.doc.p7s
- Borderou general rev 4.doc.p7s
- Anod de zinc PC interioara.doc.p7s
- A530PCIE.pdf.p7s
- Anod de zinc PC exterioara.doc.p7s
- Cablu Cyy 1x25 mm.doc.p7s
- Memoriu Tehnic Protectie Catodica.doc.p7s
- PC01.pdf.p7s
- Imbinare monobloc.doc.p7s
- Cablu Cyy 1x6 mm.doc.p7s
- Caiet de Sarcini Protectie Catodica.doc.p7s
- A53005 Table capac.pdf.p7s
- 2_A530U01MTM Memoriu tehnic montaj rezervor.doc.p7s
- 2_Borderou.doc.p7s
- 2_A530CbMT_r3.doc.p7s
- 12_A530UBC.doc.p7s
- 1_A530PS.pdf.p7s
- 3_A530CbCSr1.doc.p7s
- 6_A530CbAM1r2.doc.p7s
- 9_Centralizator materiale CM1.doc.p7s
- 2_A530M01Legaturi conducte apa PSI.pdf.p7s
- 3_A530U01MTE Memoriu tehnic executie.doc.p7s

- 2_montaj cond intrare iesire apa.doc.p7s
- 1_coperta specialitate .doc.p7s
- 0_Plan situatie.pdf.p7s
- 0_A530CbCoperta Proiect.doc.p7s
- 0_A530UCoperta Proiect.doc.p7s
- 10_A530U01AM1 Antemasuratoare utilaj.doc.p7s
- 11_Anexa 1.doc.p7s
- 1_Pat elastic cu inel de beton si cuva.pdf.p7s
- 1_A530CbBDr4.doc.p7s
- 1_A530U01BD Borderou.doc.p7s
- 3_Memoriu tehnic montaj conducte.doc.p7s
- 6_A530U01PCC Program de control utilaj.doc.p7s
- 4_A530U01CSM Caiet de sarcini montaj.doc.p7s
- 8_A530MAM1 Antemasuratoare montaj conducte intrare iesire .doc.p7s
- 7_Masuri de securitate si sanatare a muncii.doc.p7s
- 3_R012 Protectie la subtraversare.pdf.p7s
- 5_A530U01CSE Caiet de sarcini executie.doc.p7s
- A53003 Stalp central.pdf.p7s
- A53004 Structura capac.pdf.p7s
- A53000 Ansamblu rezervor.pdf.p7s
- 4_Conditii tehnice montaj conducte.doc.p7s
- A53002 Manta.pdf.p7s
- 5_A530CbPUT.doc.p7s
- 9_A530U01 SPSM.doc.p7s
- A53001 Fund.pdf.p7s
- 3_fundatie rezervor.doc.p7s
- 9_Centralizator materiale CM2.xls.p7s
- 4_A530CbPCC.doc.p7s
- 4_R021 Termoizolatie .pdf.p7s
- 8_A530U01MSM Masuri de securitate in munca.doc.p7s
- 6_Program de control al calitatii.doc.p7s
- 4_protectie catodica.doc.p7s
- 7_2A530U01PUT Program de urmarire in timp TABEL.doc.p7s
- FisaDate_No107229_AP.pdf

Data publicarii	01.08.13	Coduri CPV	45247270-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 28.08.13

Descriere: Executie lucrari de constructii pentru un rezervor nou de apa PSI, la statia Baicoi. Valoarea estimata a achizitiei este de 710336,4 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in cuantum de 64576 lei, reprezentand 9,99% din valoarea estimata si sunt incluse in valoarea estimata
