

ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJAREA TERITORIULUI JUDETEAN (PATJ) BRAILA

I.D.: 47897730

Documente participare:

- Raspuns solicitari clarificari DA- PATJ.pdf
- Raspuns solicitare clarificari 2.pdf
- FisaDate_DF1080552.pdf
- Caiet de Sarcini.pdf
- formulare.doc
- Model contract.pdf
- DUAE_CERERE_61337.xml

Data publicarii	25.03.20	Coduri CPV	71335000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.05.20	Pretul estimativ:	1.200.000,00 RON - 1.200.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de servicii consta in elaborarea documentatiei pentru „Actualizare PATJ Braila” in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, cu parcurgerea urmatoarelor etape: Etapa I - Studiile de fundamentare cu caracter analitic si prospectiv; Etapa a II-a: - Partea 1 a PATJ: Analiza situatiei existente si identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea pe cele 4 domenii tinta; -Partea a 2-a PATJ: Diagnostic prospectiv si general. Evaluarea decalajului dintre situatia actuala si cea anticipata si dorita pentru orizontul stabilit. Etapa a III-a: -Partea a 3-a PATJ: Strategia de dezvoltare teritoriala a judetului cu directiile si prioritatile de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung; -Partea a 4-a PATJ: Programul de masuri. Etapa a IV-a: Documentatii pentru obtinerea avizelor; Etapa a V-a: Redactarea finala a documentatiei PATJ cu introducerea tuturor observatiilor din avizele/acordurile obtinute si integrarea documentatiei in GIS. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
