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Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	"CL19-	Proiectare	si
executie	lucrari	la	surse,	STAP,	aductiuni	si	SEAU	-	Targu	Carbuneşti	si	Ticleni",	includ:
Sector	1:	Sistem	zonal	de	alimentare	cu	apa	Targu	Carbunesti,	pentru	care	s-au	propus
urmatoarele	lucrari:	•	Surse	de	apa:	-	Obiect	1.1	–	Extindere	front	captare	Targu	Carbunesti
•	Conducte	de	aductiune/transport:	-	Obiect	1.2	–	Conducta	aductiune	noua	de	la	forajele
noi	Targu	Carbunesti	-	Obiect	1.3	–	Conducta	aductiune	reabilitata	de	la	forajele	existente
Targu	Carbunesti	•	Facilitati	de	tratare:	-	Obiect	1.4	–	Instalatie	de	clorinare	noua	Cojani
Sector	2:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	Carbunesti	Sat,	pentru	care	s-au	propus	urmatoarele
lucrari:	•	Surse	de	apa:	-	Obiect	2.1	–	Reabilitare	foraj	existent	Carbunesti	Sat	•	Facilitati	de
tratare:	-	Obiect	2.2	–	Realizare	statie	de	clorinare	noua	Carbunesti	Sat	•	Rezervoare	de
inmagazinare:	-	Obiect	2.3	–	Realizare	rezervor	nou	V=150mc	Carbunesti	Sat	Sector	3:
Sistem	de	alimentare	cu	apa	Cretesti-Curteana-Floresteni,	pentru	care	s-au	propus
urmatoarele	lucrari:	•	Surse	de	apa:	-	Obiect	3.1	–	Extindere	front	captare	Curteana	-	Obiect
3.2	–	Reabilitare	foraj	existent	Curteana	•	Conducte	de	aductiune/transport:	-	Obiect	3.3	–
Conducta	aductiune	noua	de	la	forajele	noi	Curteana	-	Obiect	3.4	–	Conducta	aductiune
noua	de	la	forajul	reabilitat	Curteana	•	Facilitati	de	tratare:	-	Obiect	3.5	–	Realizare	statie	de
clorinare	noua	Curteana	•	Rezervoare	de	inmagazinare:	-	Obiect	3.6	–	Realizare	rezervor	nou
V=150mc	Curteana	•	Statii	de	pompare:	-	Obiect	3.7	–	Realizare	statie	de	pompare	noua
Curteana	Sector	4:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	Macesu,	pentru	care	s-au	propus
urmatoarele	lucrari:	•	Facilitati	de	tratare:	-	Obiect	4.1	–	Instalatie	de	clorinare	noua	Macesu
•	Rezervoare	de	inmagazinare:	-	Obiect	4.2	–	Realizare	rezervor	nou	V=100mc	Macesu	•
Statii	de	pompare:	-	Obiect	4.3	–	Realizare	statie	de	pompare	noua	Macesu	Sector	5:	Sistem
de	alimentare	cu	apa	Ticleni,	pentru	care	s-au	propus	urmatoarele	lucrari:	•	Conducte	de
aductiune/transport:	-	Obiect	5.1	–	Reabilitare	aductiune	GA	Socu-GA	Dealul	Comanda	•
Facilitati	de	tratare:	-	Obiect	5.2	–	Realizare	STAP	noua	Dealul	Comanda	-	Obiect	5.3	–
Amenajare	drum	access	din	ballast	la	STAP	Dealul	Comanda	Sector	6:	Sistem	de	canalizare
Aglomerarea	Targu	Carbunesti	•	Facilitati	de	epurare:	-	Obiect	6.1	–	Unitate	de	preluare
namoluri	vidanjate	Sector	7:	Sistem	de	canalizare	Aglomerarea	Ticleni	•	Facilitati	de
epurare:	-	Obiect	7.1	–	Unitate	de	preluare	namoluri	vidanjate	Durata	de	executie	-	732	zile
(24	luni),	din	care	275	zile	(9	luni)	proiectare	si	457	zile	(15	luni)	executie	Sectoarele	se	vor
executa	simultan.	Lucrarile	constau	in:	Proiectul	Tehnologic	si	Detaliile	de	Executie,	Execuţia
lucrărilor	şi	punerea	în	funcţiune	a	obiectivelor,	Instruire	personal.	Durata	prevazuta	la
Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de
Garantie	de	1095	zile	Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a
25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.	A	se	consulta	:	ANEXA	3	la	FD	sect	II.1.4-semnat,	parte	a	documenteţiei	de
atribuire.


