

Contract de lucrări privind "Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Oravița"

I.D.: 84335025

Documente participare:

- Lot 5 blocuri.part02.rar
- Lot 5 blocuri.part01.rar
- Lot 5 blocuri.part03.rar
- Lot 5 blocuri.part04.rar
- Lot 5 blocuri.part05.rar
- Lot 5 blocuri.part06.rar
- Lot 5 blocuri.part07.rar
- FisaDate_DF1184354.pdf
- Caiet de sarcini 13624 din iulie 2023.pdf
- contract lucrari.pdf
- Documentatie de atribuire.pdf
- Lot 7 blocuri.part01.rar
- Lot 7 bl F-uri fara valori.zip
- Lot 7 blocuri.part02.rar
- Lot 7 blocuri.part03.rar
- Lot 7 blocuri.part04.rar
- Lot 7 blocuri.part05.rar
- Lot 7 blocuri.part06.rar
- Lot 7 blocuri.part07.rar
- DUAE_CERERE_230574.xml
- DUAE_CERERE_230575.xml
- Formulare_proiectare PNRR Blocuri 1.doc
- raspuns 14523.pdf

Data publicarii	07.07.23	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.07.23	Pretul estimativ:	14.186.335,39 RON - 14.186.335,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Oravița". Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii. Valoarea globală estimată a lucrărilor, conform devizului general față de PT, ce urmează să fie executate este de 14.186.335,39 lei fără TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant. Valoarea estimată a cantităților de lucrări pe loturi este: Lotul I aferent blocurilor A11, B18, B20, C12, D22 de pe strada Zona Gării- 5.011.923,00 lei fără TVA Potrivit devizului general a PT-ului, valoarea totală a contractului de lucrări este de 5.011.923,00 lei fără valoarea TVA din care : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.886.679,00 lei fără TVA din care: 4.1 Construcții și instalații 4.837.344,00 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 6.835,00 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 42.500,00 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 125.244,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 125.244,00 lei În cadrul prezentului contract urmează să fie executată eficientizare energetică, bugetul pentru lotul I pentru această categorie de lucrări este: Bugetul aferent fiecărui bloc pentru lucrările de renovare energetică este: Bloc A11 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.037,00 Bloc B18 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.265.119,00 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.037,00 Bloc B20 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 914.756,00 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.037,00 Bloc C12 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 749.959,00 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.096,00 Bloc D22 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.176.967,00 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.037,00 Lotul II aferent blocurilor blocurile A13, E3, D25, E1, F7, F13, B19 de pe strada Zona Gării - 9.174.412,39 lei fără TVA Potrivit devizului general parte a PT-ului, valoarea totală a contractului de lucrări este de 9.174.412,39 lei fără valoarea TVA din care : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 8.999.082,48 lei fără TVA din care: 4.1 Construcții și instalații 8.930.016,98 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 9.565,50 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 59.500,00 lei 4.3.1.1 Lista echipament-Sistem fotovoltaic pentru fiecare bloc 8.500,00 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 175.329,91 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 175.329,91 lei În cadrul prezentului contract urmează să fie executată eficientizare energetică, bugetul pentru lotul II pentru această categorie de lucrări este: Bugetul aferent fiecărui bloc pentru lucrările de renovare energetică este: Bloc A13 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.297.771,40 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.047,13 Bloc E3 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.322.787,52 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.047,13 Bloc D25 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.221.027,83 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.047,13 Bloc E1 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.322.786,84 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.047,13 Bloc F7 - Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.322.797,34 lei 5.1.1 Organizare de șantier 25.047,13 Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
