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Actualizare	documentatie	„Reabilitarea	CASETEI	si	a	sistemului
de	drenare	de	partea	stanga	in	sectorul	Vitan-Glina	–	2	loturi”

Documente	participare:
2-166246.zip

Data
publicarii

25.02.16 Coduri	CPV 45000000-7	45232411-6	45232452-5	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.05.16 Pretul	estimativ: 135.927.629,00	RON

Descriere: „Reabilitarea	CASETEI	si	a	sistemului	de	drenare	de	pe	partea	stanga	in	sectorul	Vitan-Glina
–	2	loturi”conform	ANEXEI	B	–	Informatii	privind	loturile.	Prezenta	lucrare	este	impartita	in	2
loturi,	dupa	cum	urmeaza:Lot	nr.1	Reabilitarea	CASETEI	si	a	sistemului	de	drenare	de	pe
partea	stanga	in	sectorul	Vitan-NH	Popesti,Lot	nr.2	–	Reabilitarea	CASETEI	in	sectorul	NH
Popesti-Glina.Pentru	fiecare	din	cele	2	loturi	urmeaza	a	se	incheia	contracte
distincte.Contractele	trateaza	masurile	care	sunt	necesare	pentru	reabilitarea	Casetei	si	a
sistemului	de	drenare	de	la	partea	stanga	a	Casetei.	Lucrarile	de	reabilitare	constau	in
reparatii	structurale	ale	Casetei	si	sistemului	de	drenare	de	pe	partea	stanga,	ca	de
exemplu:consolidarea	structurilor	prin	injectarea	cu	rasini	epoxidice,	etanseizarea	zonelor
de	descarcare,	protectia	suprafetelor	din	beton	cu	mortar,	obturarea	fisurilor	etc.	In	scopul
reducerii	cantitatii	de	apa	infiltrata	in	Caseta,	se	vor	proiecta	si	executa:In	Lot	nr.1	–	sector
Vitan-NH	Popesti:-reabilitare	Caseta	aprox.	L=4.550m;-reabilitarea	drenului	de	pe	partea
stanga	a	Casetei	aprox.	L=4.410	m;-reabilitare	3	descarcatoare.	in	Lotul	n.2	–	sector	NH
Popesti-Glina:-reabilitare	Caseta	aprox.	L=2.950m.Lucrarile	includ,	pentru	fiecare	din	cele	2
loturi,	urmatoarele	activitati:a)Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la	PT	si	DDE	pentru
fiecare	lot.	Proiectul	va	include	toate	documentele	necesare	(memorii,	desene,	calcule	etc.)
pentru	elaborarea	PT	si	DDE	in	conformitate	cu	legislatia	nationala.b)Elaborarea
documentatiilor	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei.c)Lucrari	de
constructie.d)Monitorizarea	lucrarilor	executate	in	vederea	evaluarii	gradului	de	infiltratii	la
Caseta,	respectiv	a	evaluarii	eficientei	sistemului	de	drenare	pe	parcursul	Perioadei	de
Notificare	a	Defectelor.	e)Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de
Notificare	a	Defectelor	de	12	luni.	In	conditiile	art.	29	alin.	2	indice	1	din	O.U.G.	nr.	34/2006
cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	valoarea	estimata	a	contractelor	a	fost
determinata	conform	DG	aferent	Etapei	a	2-a	a	Proiectului	„Finalizarea	statiei	de	epurare
Glina,	reabilitarea	principalelor	colectoare	de	canalizare	si	a	colectorului	Dambovita
(Caseta)”	astfel:Lot	nr.1	-	80.670.512	Lei	(fara	TVA)	(echivalent	18.150.230	euro)	la	care	se
adauga	cheltuieli	pentru	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	9,5232	%	reprezentand
7.682.447	lei	(fara	TVA)	(echivalent	a	1.728.490	euro.Lot	nr.2	-	43.437.965	Lei	(fara	TVA)
(echivalent	9.773.200	euro)	la	care	se	adauga	cheltuieli	pentru	diverse	si	neprevazute	in
procent	de	9,5232	%	reprezentand	4.136.705	lei	(fara	TVA)(echivalent	a	930.726
euro).Cheltuielile	pentru	diverse	si	neprevazute	vor	acoperi	servicii/lucrari	care	pot	fi
incidente	pe	parcursul	derularii	contractului	in	conformitate	cu	prevederile	HG28/2008	art
5.3	litera	c	–	lucrari	pentru	prevenirea	sau	inlaturarea	efectelor	produse	de	actiuni
accidentale


