

**Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 29 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Modernizare DS4 Totea, comuna Licurici, judetul Gorj" Lot 2 - "Reabilitarea si modernizare sectoare de drumuri calamitate in orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, din satele apartinatoare Floresteni si Pojogeni" si Lot 3 - "Modernizare DS1 Frumusei - Pociovaliste, comuna Licurici, judetul Gorj"**

I.D.: 48111613

Documente participare:

- FisaDate\_DF1089431.pdf
- Contract PE 03.06.2020.doc
- DT - Lot 1.rar
- DT - Lot 2.part1.rar
- DT - Lot 2.part2.rar
- DT - Lot 3.rar
- Formulare.doc
- DUAE\_CERERE\_75254.xml
- EN1020935.docx

---

Data publicarii	16.07.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.08.20	Pretul estimativ:	5.053.912,11 RON - 5.053.912,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 29 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Modernizare DS4 Totea, comuna Licurici, judetul Gorj" Lot 2 - "Reabilitarea si modernizare sectoare de drumuri calamitate in orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, din satele apartinatoare Floresteni si Pojogeni" si Lot 3 - "Modernizare DS1 Frumusei - Pociovaliste, comuna Licurici, judetul Gorj" Valoarea estimata este de 5.053.912,11 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 1.012.937,08 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 37.820,15 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 964.030,57 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 11.086,36 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 9.640,31 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 1.446,05 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 3.182.094,39 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 113.784,48 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.037.930,61 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 30.379,30 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 28.252,75 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 2.126,55 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 858.880,64 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 32.072,94 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 814.588,87 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 12.218,83 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 8.145,89 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 4.072,94 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---