

**Contract de execuție lucrări având ca obiect "Realizare lucrări ramase de executat din cadrul obiectului - componenta infrastructura de apa si apa uzata din cadrul contractului 729/30.12.2013 - Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, sector 1 - Lotul 2 " .**

I.D.: 75277631

Documente participare:

- Formulare.docx
- Caiet de sarcini.part51.rar
- Caiet de sarcini.part52.rar
- Caiet de sarcini.part53.rar
- Caiet de sarcini.part54.rar
- Caiet de sarcini.part55.rar
- Caiet de sarcini.part56.rar
- Caiet de sarcini.part57.rar
- Caiet de sarcini.part58.rar
- Caiet de sarcini.part59.rar
- Caiet de sarcini.part60.rar
- Caiet de sarcini.part11.rar
- Caiet de sarcini.part12.rar
- Caiet de sarcini.part13.rar
- Caiet de sarcini.part14.rar
- Caiet de sarcini.part15.rar
- Caiet de sarcini.part16.rar
- Caiet de sarcini.part17.rar
- Caiet de sarcini.part18.rar
- Caiet de sarcini.part19.rar
- Caiet de sarcini.part20.rar
- Caiet de sarcini.part62.rar
- Caiet de sarcini.part61.rar
- Caiet de sarcini.part63.rar
- Caiet de sarcini.part64.rar
- Caiet de sarcini.part65.rar
- Caiet de sarcini.part66.rar
- Caiet de sarcini.part67.rar
- Caiet de sarcini.part68.rar
- Caiet de sarcini.part69.rar
- Caiet de sarcini.part70.rar
- FisaDate\_DF1164604.pdf
- Caiet de sarcini.part02.rar
- Caiet de sarcini.part01.rar
- Caiet de sarcini.part03.rar
- Caiet de sarcini.part04.rar
- Caiet de sarcini.part05.rar
- Caiet de sarcini.part06.rar
- Caiet de sarcini.part09.rar
- Caiet de sarcini.part07.rar
- Caiet de sarcini.part08.rar
- Caiet de sarcini.part10.rar
- Caiet de sarcini.part71.rar
- Caiet de sarcini.part72.rar
- Caiet de sarcini.part73.rar
- Metodologie de calcul si evaluare pentru acordarea punctajelor fiecarui factor de evaluare-signed.pdf
- Caiet de sarcini.part21.rar
- Caiet de sarcini.part24.rar
- Caiet de sarcini.part22.rar
- Caiet de sarcini.part23.rar

- Caiet de sarcini.part26.rar
- Caiet de sarcini.part25.rar
- Caiet de sarcini.part27.rar
- Caiet de sarcini.part28.rar
- Caiet de sarcini.part29.rar
- Caiet de sarcini.part30.rar
- Caiet de sarcini.part31.rar
- Caiet de sarcini.part32.rar
- Caiet de sarcini.part33.rar
- Caiet de sarcini.part34.rar
- Caiet de sarcini.part35.rar
- Caiet de sarcini.part36.rar
- Caiet de sarcini.part37.rar
- Caiet de sarcini.part38.rar
- Caiet de sarcini.part39.rar
- Caiet de sarcini.part40.rar
- Caiet de sarcini.part41.rar
- Caiet de sarcini.part42.rar
- Caiet de sarcini.part43.rar
- Caiet de sarcini.part44.rar
- Caiet de sarcini.part45.rar
- Caiet de sarcini.part46.rar
- Caiet de sarcini.part47.rar
- Caiet de sarcini.part48.rar
- Caiet de sarcini.part49.rar
- Caiet de sarcini.part50.rar
- Draft proiect contract-signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_201130.xml
- Raspuns consolidat la 07.12.2022-signed.pdf

---

Data publicarii	16.11.22	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.12.22	Pretul estimativ:	30.979.004,00 RON - 30.979.004,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Contractul de achizitie publica va cuprinde execuția de lucrări privind finalizarea obiectivului de investiții și punerea acestuia în funcțiune, derulandu-se in acest sens, următoarele activități: • Lucrări de construcție pentru restul de executat; • Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice pentru restul de executat; • Testare și punere în funcțiune a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, așa cum sunt detaliate în proiectul tehnic pentru întreg lotul II, (respectiv, inclusiv a rețelelor deja executate prin contractul nr. 729/2013); • Realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru automatizarea și asigurarea integrării echipamentelor din câmp în SCADA local și capabilității de transmitere a datelor în SCADA existent la nivelul Operatorului infrastructurii de apă și apă uzată din Municipiul București (în prezent SC APA NOVA BUCUREȘTI SA), așa cum sunt detaliate în proiectul tehnic pentru întreg lotul II, inclusiv pentru rețelele deja executate prin contractul nr. 729/2013; • Realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv pentru racordarea acestuia la sistemul de energie electrică, așa cum sunt detaliate în proiectul tehnic pentru întreg lotul II, inclusiv pentru rețelele deja executate prin contractul nr. 729/2013; • monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor; • remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor. respectand in totalitate prevederile Caietului de Sarcini, atasat la documentatia de atribuire. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 23 zile, Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 13 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

---